

令和 7 年度徳島県国民保護共同訓練
徳島市立体育館養生業務仕様書

1 総則

この仕様書は、「令和 7 年度徳島県国民保護共同訓練」の実施に伴う徳島市立体育館のインターロッキングの養生について必要な事項を定める。

2 委託業務名

令和 7 年度徳島県国民保護共同訓練徳島市立体育館養生業務

3 業務内容

- (1) 令和 7 年度徳島県国民保護共同訓練の実施に伴い、徳島市立体育館（徳島県徳島市徳島町城内 6 番地）のインターロッキングを養生するための鉄板を設置する。
- (2) 設置及び撤去については、徳島県危機管理政策課及び施設管理者と協議のうえ、行うこととする。
- (3) 作業エリアについては別紙 1 を参考とする。

※参考数量 鉄板 5 尺×10 尺 90 枚、ストロングマット t13×1m×2m 315 枚

4 履行期間

(1) 設置期間

令和 8 年 2 月 2 日（月）（令和 8 年 2 月 3 日（火））から 6 日（金）（9 日（月））まで

(2) 作業可能日

① 設置

令和 8 年 2 月 2 日（月）から 3 日（火）まで

② 撤去

令和 8 年 2 月 6 日（金）、9 日（月）

※作業は各日午前 8 時頃から開始できるものとする。ただし、令和 8 年 2 月 6 日（金）午前 8 時 30 分から午前 10 時 30 分までの間については、徳島ガンバロウズの資材搬入と調整の上、実施すること。（別紙 2 を参考とする。）

※撤去が 2 月 9 日に及ぶ場合は、7 日、8 日に予定されているジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグの試合の観客の安全を考慮した対策を取ること。（別紙 3 を参考とする。）

※設置状況の確認は 2 月 4 日、撤去状況の確認は完了後速やかに実施する。

5 人員

- (1) 会場設営に当たっては、あらかじめ現場責任者（受託者と 3 か月以上の継続的な雇用関係にあるものに限る。）を決め、設置開始から完了までの間及び撤去開始から現状復帰を行うまでの間、会場に常駐し、自主管理すること。
- (2) その他、業務遂行に必要な人員については、適宜、受託者において配置することとし、法令その他規則等で資格等が定められている場合は、その資格を有する者を配置すること。


6 業務の中止に伴う措置

- (1) 災害、悪天候等の発生時には、委託者の判断で設置を中止することがある。
- (2) 委託者の判断により設置を中止した場合の委託料の精算については、双方協議の上、決定するものとする。

7 その他


- (1) 業務履行に当たり、現場において変更の必要が生じた場合は、委託者と協議し決定すること。
- (2) 受託者は、業務遂行に当たり、再委託が必要な場合は、事前に書面で委託者に協議を行うこと。
- (3) 本業務の実施にあたっては、関連する条例及び法令等を遵守し、業務履行期間中の事故防止及び安全管理の徹底を図ること。
- (4) 受託者の責めにより、委託業務の一部が履行できないときは、その規模、対価を勘案し、委託料から減額するものとする。
- (5) 業務の遂行に当たり発生した事故等は、受託者の責任で対処すること。ただし、委託者がその損害を委託者の責めに帰する事由により発生したと認めた場合は、委託者もその損害を負担するものとし、負担額は委託者と受託者の協議で決定する。
- (6) 本委託業務の実施に要した経費は、他の事業と経理を区別すること。また、帳簿及びすべての証拠書類を備え、常に収支の状況を明らかにすること。
- (7) 契約確定後、監督員と本仕様に関しての打合せを行うこと。
- (8) 委託者の指示する報告書等を提出すること。
- (9) 設置前後及び撤去前後に係る記録写真を撮影し、提出すること。
- (10) この仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じた場合には、双方協議の上、定めること。
- (11) その他詳細については、監督員の指示によること。

別紙 1



別紙 2

徳島ガンバローズ 資材搬入経路



作業時間 8 : 3 0 ~ 1 0 : 3 0 頃


- ・ 上記時間中にトラック延べ3台、ハイエース1台の計4台が搬入経路のとおり敷地内に進入。「トラック停車位置」にて1台あたりおよそ30分で荷下ろしを完了予定。
- ・ 「展開スペース」は停車位置に着くために車を回転させるためのスペースであり、資材を展開するものではない。

別紙 3

キッチンカー停止場所

①～⑤


車両配置図(案)



養生撤去案 ①

1.青色の場所は、観客の待機列、または観客の動線の場所。

2.観客の安全を確保するため全て撤去。



養生撤去案 ②

- 1.青色の場所は、キッチンカーの停車位置。
- 2.キッチンカーの下(黄色)は前合わなければ撤去なし。
- 3.可能な限り撤去をお願いしたく存じます。



養生撤去案 ④

1. 観客の安全性を考慮し、青色の場所を先に撤去。
2. 黄色の部分は間に合わなければ撤去せず、土曜日試合終了後、コーン等で封鎖。もしくはライティングする。（暗いので転倒のリスク高い為）
3. 試合終了後の観客動線は、矢印箇所から公道へ。

