
資料名 ページ 項目 質問内容 回答
1 応募要項 1 ３事業方式等

（2）業務範囲及び業
務内容
①設計・施工等業務

「県への所有権移転業務」と記載がありますが、想定される
業務内容をお示しください。

施設を未使用のまま県に譲渡するために必要な手続きを行う
ことを想定しており、例えば、所有権移転登記などの業務を
見込んでいます。

2 応募要項 2 ３事業方式等
（2）業務範囲及び業
務内容
①設計・施工等業務

「※備品調達、設置業務」について記載がありますが、事業
者提案が有利であることを提案させていただく場合に、コス
ト比較のため要望される備品リスト、想定されるスケジュー
ル等を教示してください。

3 応募要項 2 ３事業方式等
（3）事業費参考価格
●施設整備費以外の業
務に係る経費

備品費として、本体工事費の5％程度の金額を見込んでいると
ありますが、備品費に含まれる項目をお示しください。

4 応募要項 2 ３事業方式等
（3）事業費参考価格
●施設整備費

「※本事業で解体他業務等を実施しない場合は、（中略）
1,336,400,000円（最大）を除いた金額を事業費参考価格とし
ます」と記載がありますが、「解体他業務等」の定義は同
ページ２行目の「地下駐車場等の解体他工事の監理業務」と
認識してよろしいですか。

解体他業務等は、「設計・施工等業務のうち、新ホール建設
に伴う一連の工事となる『解体他業務』、『解体他設計業
務』及び『工事監理業務』のうち地下駐車場等の解体他工事
の監理業務」のことを指し、地下駐車場の解体・改修に加
え、既存公園施設の解体、使用廃止済インフラの撤去を含み
ます。

藍場浜公園西エリア・新ホール整備事業公募型プロポーザルに関する質問項目（令和7年11月11日公表分）

県による備品調達の場合に想定している備品項目について
は、舞台大道具（例：平台・箱馬、仮設の定式幕・中ホリゾ
ント幕、バレエシート及びその運搬車）や、舞台音響・照
明・映像機器（一般的な公演等に必要となる機器は本工事で
対応）、ピアノ、楽屋・ホワイエ等に備えるテーブル・椅子
など、主催事業及び貸館事業の実施や、施設の維持管理等に
際して必要となる備品一式になります。
なお、県による備品調達の場合においては、実施設計終了後
に、備品を調達し、所有権移転後に搬入することを見込んで
います。
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5 応募要項 2 ３事業方式等
（3）事業費参考価格
●施設整備費

「●施設整備費 ※印二つ目と※印三つ目」について除いた
業務の発注期間や設計実施企業と業務落札企業の調整などで
期間に影響を及ぼすと思料しますが、※の当該業務を除いた
場合の評価はどのような視点で評価されるでしょうか。

解体他業務等や地質調査について、事業者が実施する場合、
事業者が実施する事業から除く場合のいずれにおいても、審
査基準に係る主な評価ポイントに変更はありませんが、工期
短縮や、コスト縮減、工事の円滑な実施などの点に留意して
提案をしてください。
なお、地質調査については、事業者が実施する業務から除
き、県において別途実施する可能性がありますが、事業者に
おいて、実施する事業から除く提案をできるものとはしてい
ません。

6 応募要項 2 ３事業方式等
（3）事業費参考価格
●施設整備費以外の業
務に係る経費

「施設整備費以外の業務に係る経費」については、参考価格
が設定されていませんが、事業者の提案で必要な経費を算出
し、お示しすればよろしいですか。

提案に当たっては、「藍場浜公園西エリアにおける新ホール
早期整備プラン」に沿った提案を行うとともに、建設コスト
とランニングコストのトータルコストとして低減を図ること
ができる計画とするものとし、適切な根拠を持って具体的に
示すこととしてください。
また、優先交渉権者決定後、提案に基づき、事業内容や条件
に加え、価格等の交渉を行うこととしており、交渉が成立
し、必要な県の予算措置、契約に係る徳島県議会での承認も
含めて整った場合に、業務全体に係る基本協定等を締結する
とともに、契約手続きを行うものとします。
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7 応募要項 2 ３事業方式等
（3）事業費参考価格
●施設整備費以外の業
務に係る経費

従来型手法による整備・運営と比較し、VFMなど、コスト低
減計画を具体的に示した上で提案とありますが、従来型手法
の場合の整備・運営費をお示しください。比較対象となる根
拠がないとコスト低減の提案ができません。

8 応募要項 2 3 事業方式等
（3）事業費参考価格
●施設整備費以外の業
務に係る経費

「VFMなどの算定上で必要となる基準値の考え方は、質問及
び回答や、個別対話を経て、公募期間中の早期の段階で示す
ことを予定しています」とありますが、維持管理・施設運営
費の基準値は本事業への応募を検討するにあたって非常に重
要な数値であるため、質問回答に合わせて公開していただく
ことは可能でしょうか。

9 応募要項 2 ３事業方式等
（3）事業費参考価格
●施設整備費以外の業
務に係る経費

「従来型手法による整備・運営と比較し、コスト低減を図る
ことを前提としており、VFMなど、コスト低減計画を具体的
に示した上で提案をしてください」と記載がありますが、
VFMで期待値が出なかった場合はどのように提案すればよろ
しいですか。

10 応募要項 2 3 事業方式等
（3）事業費参考価格

施設整備費の支払い条件について、お示しください。各業務
完了時にお支払いいただけますか。
また、年度ごとの出来高支払はありますか。事業者側で資金
調達する必要はありますか。

施設整備費については、原則として、所有権移転後の割賦払
は行わず、所有権移転時までに支払うことを想定しておりま
す。
なお、部分払の考え方も含め、最終的な支払方法等は、優先
交渉権者決定後の事業者との交渉によって決定するものとし
ます。

11 応募要項 2 3 事業方式等
（3）事業費参考価格

事業費については、参考価格となっていますが、債務負担行
為による予算措置はされているとの認識でよろしいでしょう
か。

現時点では、設計費（地質調査費含む）の金額として想定し
ている「750,000千円」の予算措置（債務負担行為を含む）を
行っておりますが、優先交渉権者との契約締結までの間に、
必要な事業費の債務負担行為を設定することを見込んでいま
す。

VFMの算定上必要となる基準値について、設計費や工事費を
含む施設整備費は、「事業費参考価格」を基準値とすること
を想定しています。
維持管理・施設運営業務の基準値については、今後、事業者
との個別対話等を経て、公募期間中の可能な限り早期のタイ
ミングで示します。
なお、提案に当たっては、基準値と比較し、コストの低減を
図ることができる計画としてください。
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12 応募要項 3 ４スケジュール
（1）事業者の選定ス
ケジュール

「なお、本要項について、質問及び回答、個別対話等を踏ま
え、技術提案書等の受付までの間に内容を追加、変更する場
合があります。」と記載がありますが、個別対話受付締切が
令和8年1月30日となっており、2月以降に公表資料の変更が
生じた場合は技術提案書提出締切まで1ヵ月となり作成が間に
合わないため、提案書受付の締切期日を延期してもらえない
でしょうか。

13 応募要項 3 ４スケジュール
（1）事業者の選定ス
ケジュール

個別対話の締切から提案書提出まで1ヶ月程度しかなく、対話
を2月にし、回答をいただいてもプランの見直しやコストの見
直しをする時間が取れません。技術提案書提出の締切を延伸
していただけないでしょうか。

14 応募要項 3 ４スケジュール
（1）事業者の選定ス
ケジュール

優先交渉権者決定後の契約までの想定スケジュールをお示し
ください。協定書と事業契約書の締結の予定時期を教えてく
ださい。

提案内容を踏まえ、優先交渉権者決定後に、基本協定等及び
契約の締結時期を決定することを見込んでいます。
なお、類似事例を参考にすると、優先交渉権者決定後、3ヶ月
程度経った時期に、基本協定等や、契約を締結している事例
も多く、これらの期間を参考にするとともに、必要な予算措
置等のタイミングも踏まえ、締結時期を決定したいと考えて
います。

15 応募要項 3 ４スケジュール
（2）事業の実施スケ
ジュール

「本事業の事業期間は、優先交渉権者決定後、事業者からの
提案をもとに、交渉によって決定します」と記載があります
が、事業者提案よりも期間が延伸し、設計監理費が増加した
場合は追加の費用を請求できると考えてよろしいでしょう
か。

設計費及び工事監理費について、契約締結時までの間におい
ては、基本的には、技術提案時の提案価格をもとに交渉を行
います。
また、契約後においては、県の責めに帰すべき理由により事
業期間が延び、その結果として、技術提案時より価格が増大
する場合は、県が当該追加費用を合理的な範囲で負担するも
のとして想定しているところであり、詳細の内容について
は、優先交渉権者決定後に示す予定としています。

現時点では、技術提案書等の提出締切の延長を想定していま
せんが、仮に、応募要項の内容を追加、変更する場合、特
に、提案に大きく影響する内容については、質問及び回答
や、それまでに実施している個別対話も踏まえ、令和7年11
月中をめどに示します。
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16 応募要項 4 7 個別対話
（1）個別対話の受付
期間

個別対話の受付期間が令和8年1月30日までとなっています
が、対話の実施日はこの期間後になりますでしょうか。早期
に申し込みを行った場合は、受付期間中に実施していただく
ことも可能でしょうか。

個別対話は、受付期間の期限に関わらず、令和7年10月3日の
公告後、随時実施しています。
なお、第1回の個別対話は、令和7年10月20日に実施しまし
た。

17 応募要項 5 8 参加資格要件
（1）総則

総則に記載されている企業の他に事業者が必要とする業務を
担う企業がSPCに代表企業や構成員として参画することは可
能でしょうか。

総則で示す企業は例示であり、本業務の実施にあたって必要
な役割を持つ企業であれば、SPCの代表企業や、構成企業に
加え、協力企業として参画することが可能です。

18 応募要項 5 8 参加資格要件
（1）総則

維持管理・施設運営の資格要件について、別表 審査基準の維
持管理・施設運営欄「類似の施設運営実績を備えるなど」を
踏まえ、類似施設（1,500席のホール施設）の施設運営実績を
有することと考えてよろしいでしょうか。

維持管理・施設運営企業については、同種・類似施設等の運
営実績を有することを参加実績要件としていませんが、類似
の施設運営実績等を備えるなど、施設運営に向けて必要とな
る組織体制を的確に整えているかについて、審査基準で示す
主な評価ポイントのひとつとしています。

19 応募要項 5 8 参加資格要件
（2）全構成員に共通
する参加要件

①～⑬の要件を証明するために、別途添付する必要がある書
類や証明書はありますか。（例：⑨について納税証明書「そ
の３」など添付する必要はありますか）

参加表明書において、応募要項の8に掲げる参加資格要件を満
たしていることを誓約いただきますが、8(2)①から⑬を証明
する資料の提出までは求めていません。
なお、優先交渉権者決定後、契約締結までの間に納税証明書
等の提出を求めることがありますので、留意してください。

20 応募要項 10 9 参加表明書の提出
④ 提出書類

様式集「その他様式̲業務実績調書（維持管理・施設運営）」
については、参加表明の際に提出するという理解でよろしい
でしょうか。

そのとおりです。

21 応募要項 10 9 参加表明書の提出
④ 提出書類

「その他県が求める提出書類（構成員の企業概要など）」に
ついて、企業概要は会社パンフレットの添付でもよろしいで
しょうか。

会社パンフレットなど、応募者の構成員（構成企業、協力企
業）の企業概要が分かる資料を提出してください。
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22 応募要項 10 ９参加表明書の提出
⑥その他

「参加表明書提出の時点において、可能な限り、グループの
構成を完了することとしてください」と記載がありますが、
参加表明提出締切までに参加資格を有する構成員をそろえた
上で、構成員の増員ができるという意味でしょうか。

参加表明書提出締切までに参加資格要件を満たす構成員をそ
ろえた上で、構成員の増員をすることは可能です。
また、参加資格要件を満たすグループを構成できない場合、
総括企業を含む一部構成員（総括企業のみの場合を含む）に
よる参加表明書の提出も可能ですが、この場合、技術提案書
等の提出時までに構成を完了する必要があります。

23 応募要項 11 10 技術提案書の提出
➄技術提案書の体裁

「プロポーザル方式は、「設計案」ではなく、技術提案を評
価し、「ひと（事業者）」を選ぶものであることを踏まえ、
文章により明確に表現することを基本とし、その他の視覚的
表現は、文章を補完するもの」とありますが、提案書中の図
面等に対する要求水準の満足・未達等の審査判断は相応の柔
軟性をもってなされるものと理解してよろしいでしょうか。

要求水準書や、審査基準等を踏まえ、可能な限り、的確に技
術提案書等を作成することを期待します。
なお、技術提案書中の図面等に対する「要求水準の未達」、
「要求水準項目の記載がないこと」については、優先交渉権
者決定後に、要求水準書を満たしているかどうか改めて確認
する予定としています。

24 応募要項 13 11 審査・選定
（1）審査委員会の設
置

アドバイザーは、直接・間接を問わず、審査自体にもかかわ
りますか。

アドバイザーについては、審査を行いませんが、審査委員に
対し、専門的見地から、意見、説明を行うことがあります。

25 応募要項 15 11 審査・選定
（2）審査方法
（2-3）審査の手順
②プレゼンテーション
審査

「プレゼンテーション審査は公開とします。」とあります
が、県民の方が傍聴されるのでしょうか。その場合、会場の
規模と傍聴人数を教授ください。

プレゼンテーションの会場は徳島市を予定していますが、具
体的な会場名や、公開方法などは、技術提案書等を提出した
応募者に対し、お知らせする予定としています。

26 応募要項 14 11 審査・選定
（2）審査方法
（2-3）審査の手順
③審議

技術提案とプレゼン審査点を一次採点、その後二次採点を行
うと考えてよろしいですか。別表の審査基準にはプレゼン審
査の配点が含まれておりませんが、ご教示ください。

二次採点については、プレゼンテーション審査を通じて得ら
れた一次採点の結果を参考に、審査委員同士の議論を行い、
その内容を踏まえて各審査委員が個別に採点を行うこととし
ており、配点は、審査基準に示されているものと同じとなり
ます。
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27  応募要項 15 11 審査・選定
（3）審査基準
（3-1）評価項目

別表：審査基準には提案事業費に対する評価・配点が含まれ
ておりませんが、提案事業費の多寡は評価の対象とならない
ものと理解してよろしいでしょうか。

提案額を定量的に評価する基準は設けていませんが、コスト
低減については、審査基準のうち「業務全般」の「コスト管
理」で評価することとしています。

28 応募要項 16 12 優先交渉権者決定
後の交渉、契約締結

契約書式、協定書式を開示ください。

29 応募要項 16 12 優先交渉権者決定
後の交渉、契約締結

本事業の契約は、県とSPCによる事業契約ではなく、①設
計、施工等業務と②維持管理・施設運営業務を分けて契約さ
れるのでしょうか。契約書案は、公表されず、優先交渉権者
との協議により、作成されるのでしょうか。

30 応募要項 16 12 優先交渉権者決定
後の交渉、契約締結

「②維持管理・施設運営業務は、①設計・施工業務と分けて
契約することとし、現時点では、指定管理者制度の導入を念
頭においています」とありますが、本事業の優先交渉権者と
して契約に至った場合、新ホールの指定管理者として指定さ
れることが確約されるという理解でよろしいでしょうか。
また、その場合、指定管理者として指定されるのはSPCです
か、維持管理・施設運営担当企業ですか。

現時点では、指定管理者制度の導入を念頭においており、必
要な県の予算措置、条例や契約等に係る徳島県議会での承認
も含めて整った場合に、指定管理者として指定するものと考
えています。
そのため、優先交渉権者として選定されたことをもって、新
ホールの指定管理者として指定されることが確約されるもの
ではありません。
なお、指定管理者制度を導入する場合、中長期に確実な事業
執行を担保するため、SPCを指定管理者として指定すること
を想定しています。

31 応募要項 16 12 優先交渉権者決定
後の交渉、契約締結

「②維持管理・施設運営業務は、①設計・施工業務と分けて
契約することとし、現時点では、指定管理者制度の導入を念
頭においています」とありますが、年間の運営費（指定管理
料）はどの程度の額を検討されていますか。

指定管理料については、提案内容を踏まえ、関連の条例や契
約等に係る徳島県議会での承認などを経て決定していくもの
と考えており、現時点で見込んでいる数値はありません。

優先交渉権者決定後、業務全体に係る基本協定等を締結した
上で、契約については、「設計、施工等業務」と「維持管
理・施設運営業務」を一括ではなく、別々に締結することと
します。
また、事業範囲や、詳細な事業内容等は提案にもよるため、
現時点では、事業者からの提案内容に応じて、優先交渉権者
決定後に書式を示す予定としています。
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藍場浜公園西エリア・新ホール整備事業公募型プロポーザルに関する質問項目（令和7年11月11日公表分）

32 応募要項 17 13  その他契約に関す
る事項
（3）整備財源

現在想定されている国庫補助金と起債のメニューと施設整備
費に対する対象の割合を教授ください。事業者での資金調達
がどの程度必要になるか想定したいため。

想定している整備財源については、優先交渉権者決定後、契
約の締結までに、詳細の考え方をお知らせする予定です。
なお、施設整備費については、原則として、所有権移転後の
割賦払を行わず、所有権移転時までに支払うことを想定して
おります。

33 応募要項 17 13 その他契約に関す
る事項
（5）事業者とのリス
ク分担

詳細なリスク分担の協議は、優先交渉権者決定後となってい
ますが、公募中にはお示しいただけないでしょうか。

34 応募要項 17 13 その他契約に関す
る事項
（5）事業者とのリス
ク分担

事業者間での協定書の上位となるため、徳島県と事業者との
リスク分担表を開示ください。

35 応募要項 17 13 その他契約に関す
る事項
（5）事業者とのリス
ク分担

物価上昇については、基準日と改定の条件にをお示しくださ
い。

施設整備費や、維持管理・施設運営費に係る主な物価水準等
の変動に対する考え方については、令和7年11月中をめどに
示す予定としています。
なお、詳細な内容については、優先交渉権者決定後、契約の
締結までに協議し、決定することを想定しています。

36 応募要項 18 14 その他留意事項
（2）賞金

「提案審査参加者」とは、提案審査に参加した応募事業者を
指しますか。そうである場合、賞金はいつ、どのように、ど
の程度の金額が支払われますか。

技術提案書等を提出し、審査会に参加した全ての応募者のグ
ループに対し、審査会後に支払いをする予定であり、金額に
ついては、その際にお知らせします。

37 応募要項 別表 審査基準
審査項目
維持管理・施設運営業
務

具体的にどのような内容について提案を求めますか。提案項
目を示していただくことは可能ですか。

維持管理・施設運営業務について、民間の知見を活かした幅
広い提案を募ることから、具体的な仕様は設けていません。
なお、提案に当たっては、「藍場浜公園西エリアにおける新
ホール早期整備プラン」における大きな考え方に沿った内容
で行ってください。

主なリスク分担の考えについては、令和7年11月中をめどに
示す予定としています。
なお、事業範囲や、事業内容等は提案にもよるため、詳細な
リスク分担については、優先交渉権者決定後、契約の締結ま
でに協議し、決定することを想定しています。
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藍場浜公園西エリア・新ホール整備事業公募型プロポーザルに関する質問項目（令和7年11月11日公表分）

38 応募要項 別表 審査基準
審査項目
維持管理・施設運営業
務

施設運営について、「類似の施設運営実績を備えるなど」と
ありますが、類似施設とは1,500席以上のホールを備えた施設
という理解でよろしいでしょうか。

同種の1,500席以上の文化ホール施設に限定はしていません。
施設の設置目的や、スペック（座席数、諸室構成等）など、
これに類する施設も含むものとして考えています。

39 要求水準書 9 2 敷地条件 公共下水道処理区域と記載がありますが、当施設を新設した
際に指定の場所まで下水道本管を敷設していただけるので
しょうか。

下水道への接続場所については、設計時において、徳島市と
協議の上、決定するものとして想定しています。

40 要求水準書 9 2 敷地条件 インフラ現況図は、基本設計時に県から事業者に提供とあり
ますが、事業計画を進める上で必要となりますので早期の公
表をお願いいたします。

各インフラの参考情報は以下のとおりです。
●上下水道
下水道施設平面図については、徳島市ホームページの「下水
道施設平面図の閲覧」をご確認ください。
また、【参考資料6-1】第１駐車場当初図面（建築・設備）に
上水道引込位置及び排水経路がわかる図面を追加（最終頁）
します。
なお、公園内の給排水経路については【参考資料4-2】公園管
理台帳を参照してください。
●電気及び通信
国道192号の歩道に埋設されている既設キャブ内に格納され
ています。既設キャブの経路については、【参考資料1】事業
対象地概要図に追記します。
●ガス
県から提供できる資料はありませんが、四国ガス株式会社が
「ガス本管埋設状況確認サービス」を提供しています。
なお、敷地周辺のインフラ関係図面の詳細な確認等について
は、各インフラ事業者にお問い合わせください。問合せ先は
「インフラ関係問合せ先一覧」をご確認ください。
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藍場浜公園西エリア・新ホール整備事業公募型プロポーザルに関する質問項目（令和7年11月11日公表分）

41 要求水準書 13 1 基本的事項
（3）工期縮減、コス
ト縮減等

「大胆な工期縮減及び建設コスト縮減の提案を行うこと」と
ありますが、この提案には要求水準書の内容からの仕様の低
減を含めてもよいと考えてよろしいでしょうか。

コストを落とすことのみを目的として、仕様そのものを削る
ことは見込んでいませんが、「藍場浜公園西エリアにおける
新ホール早期整備プラン」に記載する内容と齟齬がない範囲
内で、施設機能の向上等につながる提案や、維持管理・施設
運営等の視点を踏まえた施設の最適化に資する提案をするこ
とができるものとします。

42 要求水準書 14 2  敷地に関する基本要
件
（1）敷地の利用計画

「新ホールの延べ面積を大幅に縮減する提案は妨げない。」
とありますが、面積縮減に対する下限値は設けないとの認識
でよろしいでしょうか。

下限値は設けていません。

43 要求水準書 14 2  敷地に関する基本要
件
（1）敷地の利用計画

「石碑等について、藍場浜公園で移設する場合は、本工事内
で事業者が行うこととし、」とありますが、解体他業務を除
いた提案をした場合は、移設についても本事業から外れると
の認識でよろしいでしょうか。
また、移設すべき石碑等については、対象となるものをお示
し下さい。

解体他業務等を事業者が実施する事業から除く提案を行う場
合は、石碑等の撤去・移設は県において別途実施することを
見込んでいます。
なお、移設が必要な石碑等の対象については、提案にもよる
と考えていますが、その現況については、【参考資料4】を参
考としてください。

44 要求水準書 15 2  敷地に関する基本要
件
（1）敷地の利用計画

既設キャブの改修が必要とありますが、関連する図面等の開
示をお願いいたします。

既設キャブの経路については、【参考資料1】事業対象地概要
図に追記します。詳細な図面等は県から提供できませんの
で、「インフラ関係問合せ先一覧」に記載の問合せ先にお問
い合わせください。

45 要求水準書 16 2  敷地に関する基本要
件
（1）敷地の利用計画

「地下工作物の残置の提案を行う場合は、当該提案が技術的
に実現可能であることを第三者の評価など、根拠をもって示
すこと。」とありますが、第三者とは、どのような人や団体
を指すのでしょうか。

グループの構成員でなく、かつ、グループの構成員と資本面
又は人事面において関係がない者である、学識経験者や専門
家等を想定しています。

46 要求水準書 16 2  敷地に関する基本要
件
（1）敷地の利用計画

「解体他業務を本事業に含めない場合、想定される地下工作
物の解体撤去予定の範囲を含めて提案すること。」とありま
すが、示す範囲は平面上の範囲でよろしいでしょうか。

平面上の範囲だけでなく、断面上の範囲もあわせて提案して
ください。
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47 要求水準書 16 2  敷地に関する基本要
件
（1）敷地の利用計画

「①解体他業務等」を本事業に含める場合に、設備工事側で
受変電設備や発電機の解体・撤去を検討する必要があるので
しょうか。

第2駐車場の機能維持に必要な地下設備等を新設する場合は、
不要となる既存設備の解体撤去を含めて計画してください。

48 要求水準書 18 ３ 県都のまちづくり
に資する提案

集客力の高い収益施設（カフェ等）の検討も本案件に係って
くるのでしょうか。

集客力の高い収益施設（カフェ等）については、要求水準書
の「５ 整備水準」で記載してはおらず、必ず求める機能で
はありませんが、「３ 県とのまちづくりに資する提案」の
とおり提案できるものとしています。

49 要求水準書 21 4 施設整備の基本要
件
（1）建築計画に関す
る基本要件
⑦環境配慮計画

「 ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化に向け、一次
エネルギー消費量の削減に努めた設備計画とするなど、適切
な省エネ手法を用いた計画とすること。 」とありますが、努
力目標と捉え、提案段階でZEB Orientedなどの基準の達成は
必ずしも必要ないと考えてよろしいでしょうか。

50 要求水準書 21 4 施設整備の基本要
件
（1）建築計画に関す
る基本要件
⑦環境配慮計画

ZEBは４段階のうちどれを目標としますか。

51 要求水準書 21 4 施設整備の基本要
件
（1）建築計画に関す
る基本要件
⑦環境配慮計画

ZEB化に向けて、適切な省エネ手法を用いた計画とすると記
載されていますが、本案件で目標とする水準がありました
ら、お示しください。

52 要求水準書 21 4 施設整備の基本要
件
（1）建築計画に関す
る基本要件
⑦環境配慮計画

ZEBや自然エネルギーの活用を考慮するように記載されてい
ますが、設備計画に関する基本要件の電気設備で、太陽光発
電に関する項目がありません。蓄電池システム等の設備が必
要かお示しください。

太陽光発電や蓄電池ステム等の具体的な要求水準は設定して
いませんが、ZEB化に向け、適切な省エネ手法を用いた計画
としてください。

ZEB化に向け、適切な省エネ手法を用いた計画とすることを
求めますが、具体的な目標については、提案によるものとし
ます。
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藍場浜公園西エリア・新ホール整備事業公募型プロポーザルに関する質問項目（令和7年11月11日公表分）

53 要求水準書 21 4 施設整備の基本要
件
（1）建築計画に関す
る基本要件
⑦環境配慮計画

本施設から日光の反射による周辺地域への影響を考慮すると
ありますが、太陽光設備も該当すると考えて良いでしょう
か。

そのとおりです。

54 要求水準書 22 4 施設整備の基本要
件
（1）建築計画に関す
る基本要件
⑧防災安全計画

「津波災害時の一時避難場所」や「大規模な一般災害時及び
地震災害時の避難所」等として活用できる計画とあります
が、指定避難所ではないとの認識でよろしいでしょうか。

現時点では、指定避難所や補助避難所となる可能性がありま
すが、設計時に、徳島市と協議をして決定していくことを想
定しています。

55 要求水準書 22 4 施設整備の基本要
件
（1）建築計画に関す
る基本要件
⑧防災安全計画

「津波災害時の一時避難場所」や「大規模な一般災害時及び
地震災害時の避難所」等として活用できる計画とすることと
ありますが、現在、想定されています避難者数は何名でしょ
うか。

上部に舞台機構等がない、活動室やホワイエ等を避難所等の
スペースとして想定していますが、避難者数については、事
業者からの提案をもとに、設計時において、協議により決定
することとします。

56 要求水準書 24 4 施設整備の基本要
件
（3）設備計画に関す
る基本要件
①一般事項

①一般事項において、「配管等の耐震施工を行う」と記載さ
れていますが、耐震ランクはＳランクで検討すれば良いので
しょうか。

耐震クラスについては、Aとして検討してください。

57 要求水準書 24 4 施設整備の基本要
件
（3）設備計画に関す
る基本要件
①一般事項

雨がかり等により安全性、耐久性を損なうおそれがある機器
は、屋内設置との記載があります。しかし、【参考資料10】
のモデルプラン図では屋上に受変電設備を設置するように記
載されております。どちらを優先すればよいでしょうか。

調査モデルプランは、設計として作成したものではなく、藍
場浜公園西エリアにおいて、1,500席規模の客席を有するホー
ル施設等の配置や機能を検討するために作成したものであ
り、参考資料としての位置づけで添付をしています。
そのため、提案は要求水準をもとに行ってください。
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58 要求水準書 25 4 施設整備の基本要
件
（3）設備計画に関す
る基本要件
②電気設備

設備計画に関する基本要件の電気設備で、舞台音響や舞台照
明に関する項目がありません。電気設備としては、舞台音響
や舞台照明で設置する制御盤への一次側電源の供給のみと考
えて良いでしょうか。

舞台音響・舞台照明設備工事についても、本事業の中で実施
することとします。
なお、具体的な要求水準については、35ページ及び36ページ
に記載しており、ここに記載のない項目や、詳細な項目につ
いては、提案によるものとします。

59 要求水準書 25 4 施設整備の基本要
件
（3）設備計画に関す
る基本要件
②電気設備
（ウ）受変電設備

新ホール建築を計画されている場所での受電方式は、地中
引込となりますが、電力会社と事前協議を行うことは可能で
しょうか。

事前協議を妨げるものではありませんが、公募期間中におい
て、県が協議に参加することはありません。

60 要求水準書 26 4 施設整備の基本要
件
（3）整備計画に関す
る基本要件
②電気設備
（エ）発電設備

現段階で、災害時に必要となる負荷を算出できないのです
が、3日間運転可能とする場合、燃料を貯蔵する地下タンクが
必要となる可能性をあります。モデルプラン図には地下タン
クが記載されておりませんが、教示いただけますか。

調査モデルプランは、設計として作成したものではなく、藍
場浜公園西エリアにおいて、1,500席規模の客席を有するホー
ル施設等の配置や機能を検討するために作成したものであ
り、参考資料としての位置づけで添付をしています。
そのため、提案は要求水準をもとに行ってください。

61 要求水準書 26 4 施設整備の基本要
件
（3）整備計画に関す
る基本要件
②電気設備
（オ）避雷設備

建築物等の保護仕様ですが、雷サージ保護対策は不要と考え
て良いでしょうか。

雷サージ保護対策は必要ですが、その具体的な内容について
は、提案によるものであり、設計時において、県との協議に
より決定することとします。
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62 要求水準書 26 4 施設整備の基本要
件
（3）整備計画に関す
る基本要件
②電気設備
（カ）電話設備

本体工事は配線・配管工事のみとし、電話設備の主装置や
電話機に関しては別途工事と考えて良いでしょうか。

電話設備の主装置や、電話機の設置についても本工事に含み
ます。

63 要求水準書 27 4 施設整備の基本要
件
（3）整備計画に関す
る基本要件
②電気設備
（ス）緊急通報設備

利用者に異常が生じた際に、迅速な対応が取れるよう必要な
諸室に設けると、記載されていますが、設置の対象となる場
所は身障者ＷＣのみと考えて良いでしょうか。

少なくとも、全てのバリアフリートイレ内には設置すること
としてください。

64 要求水準書 27 4 施設整備の基本要
件
（3）整備計画に関す
る基本要件
②電気設備
（セ）警備設備

警備方式は警備会社などの機械警備をメインとし、電気錠や
入退室管理システムなどは不要と考えて良いでしょうか。

警備方式等の詳細については、提案によるものであり、設計
時において、県と協議の上決定することとします。

65 要求水準書 28 4 施設整備の基本要
件
（3）整備計画に関す
る基本要件
③機械設備
（ア）空調設備

屋外に設置する機器は塩害対策不要でしょうか。 そのとおりです。
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66 要求水準書 29 4 施設整備の基本要
件
（3）整備計画に関す
る基本要件
③機械設備
（ウ）給水設備

災害時に受水槽内の水を利用できるようにすると記載があり
ますが、想定の避難人数をお示しください。

上部に舞台機構等がない、活動室やホワイエ等を避難所等の
スペースとして想定していますが、避難者数については、事
業者からの提案をもとに、設計時において、協議により決定
することとします。

67 要求水準書 29 4 施設整備の基本要
件
（3）整備計画に関す
る基本要件
③機械設備
（エ）排水設備

災害時に下水道本管が破損した場合を想定し、排水貯留槽等
を設ける必要がありますでしょうか。

提案によるものとします。

68 要求水準書 31 4 施設整備の基本要
件
（4）外構に関する基
本要件
③駐車場・駐輪場

駐車場には、駐車場管制設備等は不要と考えて良いでしょう
か。

提案によるものとします。

69 要求水準書 32 5 整備水準 各エリアの諸室の項目の「参考規模」とあるのは、記載の数
字を参考として、利用目的を大きく毀損しない範囲で規模や
有効寸法を低減することも可能と考えてよろしいでしょう
か。

参考規模を遵守することを基本としますが、「藍場浜公園西
エリアにおける新ホール早期整備プラン」に記載する内容と
齟齬がない範囲内で、施設機能の向上等につながる提案や、
維持管理・施設運営等の視点を踏まえた施設の最適化に資す
る提案をすることができるものとします。
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藍場浜公園西エリア・新ホール整備事業公募型プロポーザルに関する質問項目（令和7年11月11日公表分）

70 要求水準書 32 5 整備水準
舞台部門

主舞台および袖舞台につき有効寸法が示されていますが、
【参考資料10】調査モデルプランでは寸法線の先がシングル
ラインの中心を示しており、壁厚や柱を適用すると、この寸
法を確保するのが難しいように見受けられます。
舞台寸法につきまして、要求水準書とモデルプランのどちら
を適用すれば良いかをお示しください。

調査モデルプランは、設計として作成したものではなく、藍
場浜公園西エリアにおいて、1,500席規模の客席を有するホー
ル施設等の配置や機能を検討するために作成したものであ
り、参考資料としての位置づけで添付をしています。
そのため、要求水準書をもとに、提案をしてください。

71 要求水準書 41 5 整備水準
楽屋部門
楽屋全般

「楽屋エリアの廊下は、出演者が衣裳を置くことや、衣裳を
着てすれ違う場合も想定し、幅員2.5ｍ以上、天井高2.5ｍ以
上を確保すること。」とありますが、【参考資料10】調査モ
デルプランでは幅員を満たすのが難しそうに見受けられま
す。またこれらを満たそうとすると、面積の増加が必要とな
ります。
本項目については、条件を満たさない提案も可能と考えてよ
ろしいでしょうか。

72 要求水準書 43 5 整備水準
楽屋部門
リハーサル室

「大ホールに付随した利用がない場合には、別途活動室とし
ての貸し出しが可能となるよう、管理の行いやすさや動線に
配慮するとともに、大ホールとの遮音性能に配慮した配置と
すること。」とありますが、【参考資料10】調査モデルプラ
ンではこれらを満たすのが難しそうに見受けられます。また
これらを満たそうとすると、動線や舞台との離隔の確保を行
うために面積の増加が必要となります。
本項目については、条件を満たさない提案も可能と考えてよ
ろしいでしょうか。

調査モデルプランは、設計として作成したものではなく、藍
場浜公園西エリアにおいて、1,500席規模の客席を有するホー
ル施設等の配置や機能を検討するために作成したものであ
り、参考資料としての位置づけで添付をしています。
そのため、提案は要求水準書をもとに行ってください。
なお、コストを落とすことのみを目的として、仕様そのもの
を削ることは見込んでいませんが、「藍場浜公園西エリアに
おける新ホール早期整備プラン」に記載する内容と齟齬がな
い範囲内で、施設機能の向上等につながる提案や、維持管
理・施設運営等の視点を踏まえた施設の最適化に資する提案
をすることができるものとします。
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73 要求水準書 47 5 整備水準
搬入口部門

「・１台はガルウイング車などの側方から荷下ろしに対応で
きること。・十分な広さのローディングデッキを設けるこ
と。また、搬入された大道具の補修など、電動工具を用いた
作業等についても想定すること。・荷捌きを行うスタッフ
が、作業中に円滑に利用できるトイレにも配慮すること。主
に出演者が利用する楽屋トイレと共用することは不可とす
る。 」とありますが、【参考資料10】調査モデルプランでは
これらを満たすのが難しそうに見受けられます。
また、これらを満たそうとすると、面積の増加が必要となり
ます。本項目については、条件を満たさない提案も可能と考
えてよろしいでしょうか。

74 要求水準書 ー 5 整備水準 参考資料で示すモデルプランは、要求水準と照らし合わせ、
内容が異なる点がいくつか見受けられます。この場合モデル
プランの解釈までは許容されると考えてよろしいでしょう
か。

75 要求水準書 66 4 建設業務
（2）建設業務
③建設工事完成後

建設業務に伴うしゅん工図書の提出において、該当する書類
に「長期修繕計画書」が記載されていますが、維持管理業務
の提出書類との認識でよろしいでしょうか。

建設業務に関する完成書類として提出することを求めていま
す。
なお、「長期修繕計画書」には、中長期において発生する建
物や、設備等の修繕費や更新費等を記載してください。

76 要求水準書 70 7 維持管理・施設運営
業務
（3）その他留意点
① あわぎんホールと
の連携

「あわぎんホールと連携し、一体的活用を図る」とあります
が、新ホールとの一体利用等で事業者があわぎんホールを利
用する場合、優先予約や減免対応をしていただけるという理
解でよろしいでしょうか。

優先予約や減免対応が確約されるものではありませんが、提
案を行うことは可能です。
その際には、優先予約や減免等の必要性についても合わせて
示してください。

調査モデルプランは、設計として作成したものではなく、藍
場浜公園西エリアにおいて、1,500席規模の客席を有するホー
ル施設等の配置や機能を検討するために作成したものであ
り、参考資料としての位置づけで添付をしています。
そのため、提案は要求水準書をもとに行ってください。
なお、コストを落とすことのみを目的として、仕様そのもの
を削ることは見込んでいませんが、「藍場浜公園西エリアに
おける新ホール早期整備プラン」に記載する内容と齟齬がな
い範囲内で、施設機能の向上等につながる提案や、維持管
理・施設運営等の視点を踏まえた施設の最適化に資する提案
をすることができるものとします。
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77 要求水準書 70 7 維持管理・施設運営
業務
（3）その他留意点
① あわぎんホールと
の連携

あわぎんホールとの連携を検討するにあたり、あわぎんホー
ルの運営資料（主催事業・貸館事業にかかわる資料や運営体
制等の資料）を開示いただけますでしょうか。

あわぎんホールの運営資料については、「令和6年度徳島県郷
土文化会館事業報告」や、「令和6年度管理運営業務に係る点
検・評価結果」、「指定管理者募集にあたっての参考資料」
を参考としてください。
●事業報告
https://www.tokushima-
cultural.com/pdf/houkoku/06houkoku̲kyobun.pdf
●点検・評価結果
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kenseisogo/g
yozaiseikaikaku/7305697/
●指定管理者募集
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/bun
ka/7306011/

78 要求水準書 70 7 維持管理・施設運営
業務
（3）その他留意点
② 収入及び支出

施設利用料の設定について、既に決まっている基準等はあり
ますか。（金額上限や減免利用の考え方など）

現時点で金額上限や、減免利用の考え方について決定してい
る基準はなく、管理者視点から施設利用料の提案を行うこと
は可能です。
なお、優先交渉権者として選定されたことをもって、新ホー
ルの指定管理者として指定されることが確約されるものでは
なく、施設利用料に係る提案内容が必ずしも採用されるもの
ではないことに留意してください。
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79 要求水準書 ー 参考資料リスト 参考資料に敷地測量図が含まれていません。敷地の各ポイン
トの座標が記載された測量図及びCADデータを配布いただけ
ますでしょうか。

敷地測量については、敷地内外の基準点から水準測量、レー
ザー測量等を用いて敷地の形を作成し、CAD上で敷地面積を
測定しており、敷地境界の各ポイントの座標が記載された測
量図は作成しておりません。
なお、事業対象地概要図のCADデータについては提供可能で
す。メール本文に「事業対象地概要図のデータ希望」を明記
の上、電子メールにて様式「参考資料提供申込書兼守秘義務
誓約書」を提出してください。

80 要求水準書 ー 参考資料8 あわぎんホール図面のCADデータを配布いただけますでしょ
うか。

提供可能です。メール本文に「あわぎんホール図面のCAD
データ希望」を明記の上、電子メールにて様式「参考資料提
供申込書兼守秘義務誓約書」を提出してください。

81 様式集 ー その他様式
業務実績調書（維持管
理・施設運営）

「※業務実績は上限3件とすること」とありますが、維持管
理・施設運営をそれぞれ別の企業が担う場合は、業務ごとに
各社3件ずつ提出してもよろしいでしょうか。

維持管理と施設運営業務を同一会社で担う場合は、3件まで、
別々の企業が担う場合は、それぞれの業務で3件ずつ記載する
ことが可能です。

82 その他 ー ー 平日の利用頻度と利用人数は想定されていますでしょうか。 平日でも公演、地域の文化活動、会議等で多くの人々が訪れ
る場となることを目指していますが、現段階で利用頻度と利
用人数は想定していません。


