

質問に対する回答書

工 事 名 : R7万代庁舎昭和町会議棟解体工事

工事箇所 : 徳島市昭和町3丁目

徳島県企画総務部管財課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	【見積徴収業者について】 下記見積について参考見積業者及び掛率又は金額について教えてください。 ①内訳書P22 環境配慮 (アスベスト粉塵濃度測定費含む) ②内訳書P25 構内舗装	内訳の単価は公表しておりません。 なお、見積りや積上共通仮設費については、必要に応じて質問に対する回答書で対応しています。 また、石綿粉塵濃度測定については積上共通仮設費に見込んでいないため、契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。
2	【足場日数について】 別紙明細各足場の供用1日賃料 修理費含むとありますが、供用1日賃料×供用日数で計算して単価を入れての計算で良いでしょうか。	貴見のとおりです。
3	【全体工期及び下記設置期間について】 全体工期の日数について教えてください。 また、下記項目について積算上の設置期間について教えてください。 別紙明細34-35①別紙00-0001 ②別紙00-0002 ③別紙00-0003 共通仮設 ①ガードフェンス1,800×1,800 70台	全体工期及び質問項目の設置期間については、次のとおり見込んでおります。 全体工期 : 90日 ①別紙00-0001 : 24日 ②別紙00-0002 : 24日 ③別紙00-0003 : 9日 共通仮設 ①ガードフェンス : 30日

4	<p>【経費率について】 下記工事について経費率で新営工事又は改修工事又はとりこわし工事又は処分費又は率対象外の経費率のどちらで計算しているか、確認をお願いします。</p> <p>内訳書P10 ①直接仮設 内訳書P11 ②土工事 内訳書P12 ③鉄筋 内訳書P13 ④コンクリート 内訳書P14 ⑤型枠 内訳書P15 ⑥既製コンクリート 内訳書P16 ⑦左官 内訳書P21 ⑧整地及び真砂土 内訳書P22 ⑨環境配慮 内訳書P25 ⑩構内舗装 内訳書P29, P30 ⑪管工事（給水設備）土工事 含む 内訳書P31 ⑫フロン回収処分 内訳書P24 ⑬鉄骨類スクラップ 控除</p>	①～⑬全て改修工事で積算してください。
5	<p>【週休2日制の補正について】 月単位の週休2日制（労務単価1.04）又は工期全体（通期）の週休2日（労務費1.02）どちらで しょうか教えてください。</p>	本工事は、徳島県の定める「担い手確保工事実施要領（営繕工事編）」に基づく「担い手確保工事」ではありません。
6	<p>【金額について】 下記共通仮設費の金額を教えてください。 しょうか。</p> <p>①ガードフェンス ②揚重機4.9 t ③交通誘導員32人</p>	積上共通仮設費については次の金額を計上しています。 ①ガードフェンス 285,340円 ②揚重機4.9 t 188,000円 ③交通誘導員32人 600,000円