

## 化石発掘体験サイトの設置及び運営委託業務仕様書

### 1 委託期間

契約締結日から令和8年10月30日（金）まで

### 2 業務期間

令和8年6月23日（火）から令和8年10月9日（金）まで

※原則、添付する工程表に従うこと。

#### (1) 予約システムの維持管理業務

令和8年6月23日（火）から令和8年9月27日（日）まで

#### (2) 化石発掘体験サイトの設置業務

令和8年7月6日（月）から令和8年7月17日（金）まで

※岩石の運搬は、休館日の月曜日に実施すること。

#### (3) 化石発掘体験サイトの運営業務

令和8年7月19日（日）から令和8年9月27日（日）まで

※化石発掘体験イベントの開催日は、原則、土曜日、日曜日、祝日とする。

※阿波踊り期間中の8月12日（水）～8月14日（金）は、平日も実施する。

#### (4) 化石発掘体験サイトの撤去業務

令和8年9月28日（月）から令和8年10月9日（金）まで

※岩石の運搬は、休館日の月曜日に実施すること。

### 3 業務従事時間

午前9時30分から午後5時まで

### 4 化石発掘体験イベントの実施時間

各60分間 1日4回の実施（時間帯は次のとおりとする。）

① 午前10時から午前11時まで

② 午前11時30分から午後0時30分まで

③ 午後2時から午後3時まで

④ 午後3時30分から午後4時30分まで

### 5 化石発掘体験イベントの参加者の定員

1回あたり25名まで

### 6 化石発掘体験サイトの設置場所

徳島市八万町向寺山 文化の森総合公園 すだちくん森のシアター横（スロープあり）

別紙図参照

### 7 業務内容

化石発掘体験サイトの設置及び運営について、次の業務を実施すること。

#### (1) 予約システムの維持管理業務

化石発掘体験イベントへの参加は、事前予約制として、オンライン予約システムを導入し、管理を行う。

予約システムには、参加者情報として次の項目を入れること。

・参加希望日、時間（カレンダー表示をすること。）

- ・氏名（フリガナを含む。）（参加者全員）
- ・年齢（参加者全員）
- ・電話番号（代表者1名）
- ・メールアドレス（代表者1名）
- ・住所（代表者1名）

※参加者の個人情報、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づき、安全かつ適切に取り扱い、本委託業務以外に利用しないこと。

※予約システムの参加者情報は、徳島県立博物館のパソコンでも確認できるようにすること。

## (2) 化石発掘体験サイトの設置業務

- ア 勝浦町クリーンセンター跡地（勝浦郡勝浦町大字棚野字奥立川87-2）及び徳島県立農林水産総合技術支援センター農業大学校（勝浦郡勝浦町沼江字中筋11-12）に保管されている恐竜化石発掘現場の岩石（8㎡程度）を文化の森総合公園まで運搬すること。岩石を運搬する際は、耐候性大型土のう袋（Φ1,100mm×高さ1,100mm程度）などに入れ、粉塵対策を行った上で、化石発掘体験サイトの設置場所に搬入すること。
- イ 岩石を入れるための木製の枠（外寸：長さ700cm×幅520cm×高さ20cm程度、内寸：長さ660cm×幅480cm×高さ20cm程度。以下「木枠」という。）を用意し、発掘体験サイトに設置すること。木枠は、運搬しやすいように分割してもよい。（※木枠は、別紙1参照）
- ウ 化石発掘体験サイトの設置場所に搬入した岩石は、粉塵や土砂の流出を防止するため、木枠の中に入れること。（※岩石の設置方法は、別紙1参照）
- エ 岩石及び木枠を設置する場所の床は、タイルであることから、これらを傷つけないこと。また、タイルを保護するため、厚さ10mm程度のゴムマット等を設置すること。
- オ 岩石を運搬・搬入する際は、重機を利用してもよいが、床のタイルを傷つけないように配慮すること。
- カ 岩石の運搬・搬入は、文化の森総合公園の利用者に配慮し、休館日の月曜日に行うこととし、公園利用者への安全対策を講じること。
- キ 設置した木枠の上には、県が所有するパイプテント（サイズ：長さ7.2m×幅5.4m×軒高2m）を組み上げ、設置すること。（※パイプテントの設置は、別紙1参照）

## (3) 化石発掘体験サイトの運営業務

化石発掘体験において、次の業務に従事する。

- ア 参加者の受付  
（※事前予約を行った参加者に対しては、参加者情報の確認を行う。  
当日に予約の空きがある場合は、当日受付も行うこと。）
- イ 発掘体験チケット購入場所（常設展入り口前の券売機）への誘導
- ウ 徳島県勝浦町産の恐竜化石に関する簡単なレクチャー
- エ 参加者へのハンマー、タガネ、ゴーグルの貸出し及び使い方の指導  
（※ハンマー、タガネ、ゴーグルは県が準備する。）
- オ 参加者が発見した化石の鑑定
- カ 化石発掘体験イベント終了後のサイトの片付け及び道具類の掃除
- キ 化石発掘体験イベントを実施しない期間は、岩石の盗掘等を防止するため、ブルーシート等で覆い養生し、三角コーン等で発掘体験サイトを囲う。  
（※ブルーシート、三角コーン等は県が準備する。）
- ク 参加者に対する安全対策

#### (4) 化石発掘体験サイトの撤去業務

- ア 9月の化石発掘体験イベントの最終開催日の後、化石発掘体験サイトに設置している岩石を勝浦町クリーンセンター跡地（勝浦郡勝浦町大字棚野字奥立川87-2）及び徳島県立農林水産総合技術支援センター農業大学校（勝浦郡勝浦町沼江字中筋11-12）まで運搬すること。岩石を搬出する際は、耐候性大型土のう袋（Φ1,100mm×高さ1,100mm程度）などに入れ、粉塵対策を行った上で、運搬すること。
- イ 木枠は、撤去すること。
- ウ 床のタイルを保護するために設置したゴムマット等を撤去すること。
- エ 岩石を搬出・運搬する際は、重機を利用してもよいが、床のタイルを傷つけないように配慮すること。
- オ 岩石の搬出・運搬は、文化の森総合公園の利用者に配慮し、休館日の月曜日に行うこととし、公園利用者への安全対策を講じること。

#### (5) その他業務

- ア 台風や大雨などの悪天候の気象予報により、化石発掘体験の実施が困難であると県が判断した場合は、受託事業者が、事前予約を行った参加者に化石発掘体験イベントの中止の連絡をメール等で行うこと。  
（※中止の判断は、原則、前日までに県が行う。）  
（※当日、突然の雷雨や災害発生の恐れにより、急遽、県が中止を判断した場合も、受託事業者が、対面や電話、メール等で連絡を行うこと。）
- イ 台風や大雨などの悪天候の気象予報が発表された場合は、化石発掘体験イベントが実施されない日であっても、防風や防雨対策を講じること。
- ウ 化石発掘体験イベントの参加者に対する損害保険に加入することとし、死亡・後遺障害及び障害（入院、通院）等に対する補償内容は、次のとおりとすること。  
死亡・後遺障害 1人あたり 2,090万円以上  
入院日額 1人あたり 7,500円以上  
通院日額 1人あたり 5,000円以上

#### 8 化石発掘体験イベント運営の人材条件

- (1) 徳島県勝浦町の恐竜化石含有層の岩石からは、脊椎動物化石（恐竜、ワニ、カメ、魚類など）や無脊椎動物化石（巻貝、二枚貝）、植物化石などが産出するため、受託事業者は、これらの化石の鑑定ができる人材を確保すること。
- (2) 化石発掘体験イベントには、インストラクター2名以上及び補助員1名以上を配置すること。
- (3) 化石発掘体験イベントに配置する人員のうち、1名は化石の鑑定ができる者とする。
- (4) 化石発掘体験イベントに配置する人員には、過去に勝浦郡産化石の販売を行った者を含めないこと。

#### 9 その他

- (1) 恐竜化石含有層等の場所は公表していないため、業務上知り得た情報は口外しないこと。
- (2) 化石発掘体験サイトの設置場所に搬入した岩石及び化石発掘体験イベントの参加者が発見した化石は、博物館の許可なく、持ち出さないこと。
- (3) この仕様書に記載のない事項又は不明の点については、博物館担当者と協議の上で業務を進めること。

#### 10 担当者

辻野泰之、小布施彰太、中尾賢一  
徳島県立博物館 徳島市八万町向寺山  
電話番号：088-668-3636、ファクシミリ：088-668-7197

# 化石発掘体験サイトの設置及び運営委託業務 工程表

- (1) 予約システムの維持管理業務
- (2) 化石発掘体験サイトの設置業務
- (3) 化石発掘体験サイトの運営業務 (○=化石発掘体験イベントの実施日)
- (4) 化石発掘体験サイトの撤去業務

6月	1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日	15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火
	休館							休館							休館							休館							休館	
(1)システム																														

7月	1水	2木	3金	4土	5日	6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日	13月	14火	15水	16木	17金	18土	19日	20月	21火	22水	23木	24金	25土	26日	27月	28火	29水	30木	31金
						休館							休館							祝	休館						休館				
(1)システム																															
(2)設置						岩石運搬							岩石運搬																		
(3)運営																				○	○					○	○				
(4)撤去																															

(4日)

8月	1土	2日	3月	4火	5水	6木	7金	8土	9日	10月	11火	12水	13木	14金	15土	16日	17月	18火	19水	20木	21金	22土	23日	24月	25火	26水	27木	28金	29土	30日	31月
			休館							休館	祝						休館								休館						休館
(1)システム																															
(2)設置																															
(3)運営	○	○						○	○		○	○	○	○	○	○						○	○							○	○
(4)撤去																															

(14日)

9月	1火	2水	3木	4金	5土	6日	7月	8火	9水	10木	11金	12土	13日	14月	15火	16水	17木	18金	19土	20日	21月	22火	23水	24木	25金	26土	27日	28月	29火	30水	
						休館								休館								祝	祝	祝	休館			休館			
(1)システム																															
(2)設置																															
(3)運営					○	○						○	○							○	○	○	○	○			○	○			
(4)撤去																													岩石運搬		

(11日)


10月	1木	2金	3土	4日	5月	6火	7水	8木	9金
					休館				
(1)システム									
(2)設置									
(3)運営									
(4)撤去					岩石運搬				

(化石発掘体験イベントの実施日 計 29日)

別紙図

化石発掘体験サイトの設置場所（すだちくん森のシアター横）





令和7年度の木枠の設置例



令和7年度のテント設置例（5.4m×7.2m）