

徳島県震度情報ネットワークシステムサーバ更新業務 一般競争入札に係る質問に対する回答

(R8.9.14 作成)

No.	質問日	質問内容		回答
		項目	内容	
1	令和 8 年 9 月 11 日	業務仕様書 13 ページ 11 (2) (ウ)	「計測震度計処理部改修後」とありますが、本事業において計測震度計処理部の改修は対象外の認識で宜しいでしょうか。	ご認識のとおりです。
2	令和 8 年 9 月 11 日	委託契約書 (案) (委託業務の内容の変更) 第 7 条	機器調達に関して、近年の部材供給不足や物流遅延等の社会情勢の影響により、想定外の納入遅延が発生する可能性があります。 このような受注者の責によらない事由が発生した場合には、状況を共有のうえ、納期や対応方法について協議させていただくことは可能でしょうか。	契約後、納期の遅延等の想定外の事情により契約期間等を変更する必要がある場合におきましては、委託契約書 (案) 第 7 条第 1 項に記載のとおり、徳島県と受託者の間で協議を行います。