

アスティとくしま敷地内動線計画等検討業務 公募型プロポーザルに係る質問に対する回答

(R8.8.21 最終更新)

No.	質問日	質問内容		回 答
		項目	内容	
1	R8.8.19	仕様書 (企画提案用) P2	現況調査を行うにあたり、委託期間終了までのコンサート・ライブ・スポーツイベント等、現在、集客が予想されるイベントの開催日時及び集客想定を教えてください。	予定されているイベントの開催日時等につきましては、アスティとくしま公式ホームページ（https://www.asty-tokushima.jp/）の催物案内やイベントカレンダーに加え、同施設で試合等の開催が予定されているプロスポーツチーム（例：徳島ガンバロウズ／2026-2027シーズン12試合予定）の公式ウェブサイト等で公表されている情報を参考にしてください。 なお、本業務の契約締結後、業務実施に必要な範囲内において適宜、情報提供を行う予定です。
2	R8.8.19	その他	過去2年間で多目的ホールで5000人規模で開催されたイベントの開始・終了時間を教えてください。	過去に多目的ホールで開催されたイベントの開始・終了時間につきましては、各主催者の広報チラシやウェブサイト等で公表されている情報を参考にしてください。 なお、企画提案にあたっては一般的な大規模イベントの開催時間帯を想定してご検討いただき、本業務の契約締結後、業務実施に必要な範囲内において適宜、情報提供を行う予定です。

No.	質問日	質問内容		回 答
		項目	内容	
3	R8.8.19	仕様書 (企画提案用) P1	仕様書 1 P 下段に記載されている、「周辺道路等を含め広範囲での検討」と記載されている想定されている周辺道路、範囲を教えてください。	対象範囲を一律に限定するものではありませんが、施設への出入庫に伴う渋滞や交通混雑の影響が及ぶと考えられる範囲（例：国道55号等の主要な幹線道路から施設に至るまでのアクセスルートや周辺交差点など）を想定しています。 なお、具体的な検討範囲につきましては、提案者の専門的な知見やノウハウに基づき、必要かつ効果的な範囲を設定の上、ご提案ください。
4	R8.8.20	企画提案書 10.類似業務の実績 について	「国、または自治体等における円滑な動線計画に関する調査及び検討、渋滞緩和に向けた調査及び検討、または、これらに類似する業務委託」とありますが、動線や出入口を検討した施設の外構・駐車場や敷地内道路の整備における基本計画・基本設計・実施設計は類似する業務委託に該当すると考えてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
5	R8.8.20	仕様書 (企画提案用) P4	6 業務実施体制において、業務責任者は、「同種業務経験のある者」とありますが、動線や出入口を検討した施設の外構・駐車場や敷地内道路の整備における基本計画・基本設計・実施設計は同種業務経験のある者に該当すると考えてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。

No.	質問日	質問内容		回 答
		項目	内容	
6	R8.8.20	企画提案書 様式第4号 業務実績	記載する同様の業務について、件数の上限はありますか。 枠内に収まらない場合、枚数を追加しても構いませんか。	上限等に特段の制限はありませんが、多数の実績がある場合は、当該業務への類似度合の高い主要なものを厳選し、1頁に収まる件数を目安に記載ください。 また、記載する順序は、契約年月日の新しいもの→当該業務への内容の類似度合→金額の高いものの順を基本に記載ください。
7	R8.8.20	企画提案募集要項 P4	8 選定方法において、選定委員会において審査するとありますが、委員の役職などを公表していただくことは可能ですか。	選定委員会の委員氏名等については、審査の公正性および中立性を確保する観点から、非公表とさせていただきます。 なお、本選定委員会は、経済、交通、施設運営等の専門的見地を有する有識者と行政職員の計4名により構成されております。
8	R8.8.20	その他	今回のアスティとくしま敷地内動線計画等検討業務から、基本設計・実施設計・工事などの発注予定はどのように考えているか、今後の予定をお聞かせください。	本業務においては、仕様書「5 業務内容」に記載のとおり、（3）として「動線計画図及び改修工事に向けた基本設計図の作成」、（4）として「改修工事の内容の検討」に取り組んでいただくことを想定しております。 なお、今後の予定につきましては、本業務における検討結果を踏まえて、実施設計・工事等に向け、検討して参ります。