
入札日程の変更

執
行
機
関
名

執
行
名
称

契
約
番
号

工
事
名

⓪
指
名
・
公
告
日

①
契
約
条
項

　
　
の
閲
覧
（

始
）

　
修
正
後
の
同
左

①
契
約
条
項

　
　
の
閲
覧
（

終
）

　
修
正
後
の
同
左

②
設
計
図
書
等

　
　
の
電
子
閲
覧
（

始
）

　
修
正
後
の
同
左

②
設
計
図
書
等

　
　
の
電
子
閲
覧
（

終
）

　
修
正
後
の
同
左

③
設
計
図
書
等
に
関
す
る

　
　
質
問
書
の
提
出

　
　
　
　
１
回
目
（

始
）

　
修
正
後
の
同
左

③
設
計
図
書
等
に
関
す
る

　
　
質
問
書
の
提
出

　
　
　
　
１
回
目
（

終
）

　
修
正
後
の
同
左

③
設
計
図
書
等
に
関
す
る

　
　
質
問
書
の
提
出

　
　
　
　
２
回
目
（

始
）

　
修
正
後
の
同
左

③
設
計
図
書
等
に
関
す
る

　
　
質
問
書
の
提
出

　
　
　
　
２
回
目
（

終
）

　
修
正
後
の
同
左

④
質
問
書
に
対
す
る

　
　
回
答
書
の

　
　
　
電
子
閲
覧
（

始
）

　
修
正
後
の
同
左

④
質
問
書
に
対
す
る

　
　
回
答
書
の

　
　
　
電
子
閲
覧
（

終
）

　
修
正
後
の
同
左

⑤
入
札
参
加
資
格
申
請
書

　
　
等
の
提
出
（

始
）

　
修
正
後
の
同
左

⑤
入
札
参
加
資
格
申
請
書

　
　
等
の
提
出
（

終
）

　
修
正
後
の
同
左

⑥
入
札
書
及
び

　
工
事
費
内
訳
書
（

始
）

　
修
正
後
の
同
左

⑥
入
札
書
及
び

　
工
事
費
内
訳
書
（

終
）

　
修
正
後
の
同
左

⑦
開
札
執
行
（

始
）

　
修
正
後
の
同
左

⑦
開
札
執
行
（

終
）

　
修
正
後
の
同
左

対
応

交流拠点戦略課
一般競争入札

（事後審査方式）
-

Ｒ８交拠 あすたむらんど徳
島 板・那東 構内交換設備
改修工事

10月1日 10月1日 - 10月28日 11月6日 10月1日 - 10月28日 11月6日 10月1日 - 10月13日 - 10月14日 - 10月19日 - 10月15日 - 10月28日 11月6日 10月2日 - 10月23日 11月2日 10月26日 11月4日 10月28日 11月6日 10月29日 11月9日 10月29日 11月9日 10/28詳細公表

観光文化スポーツ部交流拠点戦略課

※現在公告済の案件についての入札日程の変更については本シートに追記してお知らせいたします。


