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徳島農林事務所
一般競争入札

（事後審査方式）

56100-
508-
150049

Ｒ８徳耕 長寿命化 大谷前
２期 排水機場補修１工事

10月2日 10月2日 10月2日 10月29日 11月9日 10月2日 10月2日 10月29日 11月9日 10月2日 10月2日 10月14日 10月14日 10月15日 10月15日 10月20日 10月20日 10月16日 10月16日 10月29日 11月9日 10月5日 10月5日 10月26日 11月4日 10月27日 11月5日 10月29日 11月9日 10月30日 11月10日 10月30日 11月10日 10/28詳細公表

徳島農林事務所

※現在公告済の案件についての入札日程の変更については本シートに追記してお知らせいたします。


