

入札日程の変更

徳島県土整備事務所鳴門支所

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	⑩指名・公告日	①契約条項 の閲覧（始）	修正後の同左	①契約条項 の閲覧（終）	修正後の同左	②設計図書等 の電子閲覧（始）	修正後の同左	②設計図書等 の電子閲覧（終）	修正後の同左	③設計図書等に関する 質問書の提出 1回目（始）	修正後の同左	③設計図書等に関する 質問書の提出 1回目（終）	修正後の同左	③設計図書等に関する 質問書の提出 2回目（始）	修正後の同左	③設計図書等に関する 質問書の提出 2回目（終）	修正後の同左	④質問書に対する 回答書の 電子閲覧（始）	修正後の同左	④質問書に対する 回答書の 電子閲覧（終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書 等の提出（始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書 等の提出（終）	修正後の同左	⑥入札書及び 工事費内訳書（始）	修正後の同左	⑥入札書及び 工事費内訳書（終）	修正後の同左	⑦開札執行（始）	修正後の同左	⑦開札執行（終）	修正後の同左	対応
徳島県土整備事務所鳴門支所	指名競争入札	68200-508-210096	R 8 鳴土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊瀬 海岸保全施設長寿命化計画策定業務	10月15日	-	-	-	-	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表	
徳島県土整備事務所鳴門支所	指名競争入札	68200-508-210097	R 8 鳴土 松茂海岸 松・豊岡他 海岸保全施設長寿命化計画策定業務	10月15日	-	-	-	-	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表	
徳島県土整備事務所鳴門支所	指名競争入札	68200-508-210098	R 8 鳴土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 海岸保全施設長寿命化計画策定業務	10月15日	-	-	-	-	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表	
徳島県土整備事務所鳴門支所	指名競争入札	68200-508-210099	R 8 鳴土 堂の浦地先海岸 鳴・瀬戸堂浦 海岸保全施設長寿命化計画策定業務	10月15日	-	-	-	-	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表	
徳島県土整備事務所鳴門支所	指名競争入札	68200-508-110037	R 8 鳴土 榑木川 鳴・北瀬榑木 河道掘削工事	10月15日	-	-	-	-	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表	
徳島県土整備事務所鳴門支所	指名競争入札	68200-508-210100	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 測量業務（1）	10月15日	-	-	-	-	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表	
徳島県土整備事務所鳴門支所	指名競争入札	68200-508-210101	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 測量業務（2）	10月15日	-	-	-	-	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表	

※現在公告済の案件についての入札日程の変更については本シートに追記してお知らせいたします。