
入札日程の変更
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対
応

阿南県土整備事
務所

一般競争入札
（事後審査方式）

68400-
508-
150060

Ｒ８阿土 打樋川 阿南・津
乃峰 右岸排水機場修繕工事
（２）

9月30日 9月30日 - 10月27日 11月4日 9月30日 - 10月27日 11月4日 9月30日 - 10月9日 - 10月13日 - 10月16日 - 10月14日 - 10月27日 11月4日 10月1日 - 10月22日 - 10月23日 - 10月27日 11月4日 10月28日 11月5日 10月28日 11月5日 10/28詳細公表

阿南県土整備事
務所

指名競争入札
68400-
508-
110019

Ｒ８阿土 和食勝浦線 阿
南・細野 側溝修繕工事

10月8日 - - - - 10月8日 - 10月27日 11月5日 - - - - - - - - - - - - - - - - 10月23日 - 10月27日 11月5日 10月28日 11月6日 10月28日 11月6日 10/28詳細公表

阿南県土整備事
務所

指名競争入札
68400-
508-
210090

Ｒ８阿土 富岡港線他 阿
南・富岡他 監視カメラ設備
設計業務

10月8日 - - - - 10月8日 - 10月27日 11月5日 - - - - - - - - - - - - - - - - 10月23日 - 10月27日 11月5日 10月28日 11月6日 10月28日 11月6日 10/28詳細公表

阿南県土整備事務所

※現在公告済の案件についての入札日程の変更については本シートに追記してお知らせいたします。


