
入札日程の変更
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正
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同
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対
応

阿南県土整備事
務所那賀支所

一般競争入札
（事後審査方式）

68500-
508-
150039

Ｒ８那土 国道１９５号 那
賀・大久保他 防草対策工事

9月30日 9月30日 - 10月27日 11月4日 9月30日 - 10月27日 11月4日 9月30日 - 10月9日 - 10月13日 - 10月16日 -
①10/14
②10/20

- 10月27日 11月4日 10月1日 - 10月22日 10月22日 10月23日 10月22日 10月27日 11月4日 - - 10月28日 11月5日 10/28詳細公表

阿南県土整備事
務所那賀支所

一般競争入札
（事後審査方式）

68500-
508-
150040

Ｒ８那土 国道１９３号 那
賀・御所谷他 防草対策工事

9月30日 9月30日 - 10月27日 11月4日 9月30日 - 10月27日 11月4日 9月30日 - 10月9日 - 10月13日 - 10月16日 -
①10/14
②10/20

- 10月27日 11月4日 10月1日 - 10月22日 10月22日 10月23日 10月23日 10月27日 11月4日 - - 10月28日 11月5日 10/28詳細公表

阿南県土整備事務所那賀支所

※現在公告済の案件についての入札日程の変更については本シートに追記してお知らせいたします。


