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対
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教育委員会施設
整備課

一般競争入札
（事後審査方式）

E1120-
508-
150006

Ｒ８阿南光高等学校 特別教
室空調設備設置工事

9月29日 9月29日 - 10月26日 11月4日 9月29日 - 10月26日 11月4日 9月29日 - 10月8日 - 10月9日 - 10月15日 - 10月13日 - 10月26日 11月4日 10月8日 - 10月21日 10月21日 10月22日 - 10月26日 11月4日 10月27日 11月5日 10月27日 11月5日 10/28詳細公表

教育委員会施設
整備課

指名競争入札
E1120-
508-
110007

Ｒ８阿南支援学校 厨房換気
改修工事

10月14日 10月14日 - 10月26日 11月4日 10月14日 - 10月26日 11月4日 10月14日 - 10月19日 - - - - - 10月20日 - 10月26日 11月4日 - - - - 10月22日 - 10月26日 11月4日 10月27日 11月5日 10月27日 11月5日 10/28詳細公表

教育委員会施設
整備課

指名競争入札
E1120-
508-
110008

Ｒ８名西高等学校 本館給水
ポンプ設備改修工事（着
指）

10月14日 10月14日 - 10月26日 11月4日 10月14日 - 10月26日 11月4日 10月14日 - 10月19日 - - - - - 10月20日 - 10月26日 11月4日 - - - - 10月22日 - 10月26日 11月4日 10月27日 11月5日 10月27日 11月5日 10/28詳細公表

教育委員会施設
整備課

指名競争入札
E1120-
508-
110009

Ｒ８富岡西高等学校 第二棟
消火ポンプ設備改修工事
（着指）

10月14日 10月14日 - 10月26日 11月4日 10月14日 - 10月26日 11月4日 10月14日 - 10月19日 - - - - - 10月20日 - 10月26日 11月4日 - - - - 10月22日 - 10月26日 11月4日 10月27日 11月5日 10月27日 11月5日 10/28詳細公表

教育委員会施設整備課

※現在公告済の案件についての入札日程の変更については本シートに追記してお知らせいたします。


