

入札日程の変更

企業局経営企画課

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	①指名・公告日	①契約条項の閲覧（始）	修正後の同左	①契約条項の閲覧（終）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（始）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出 1回目（始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出 1回目（終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出 2回目（始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出 2回目（終）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（始）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（終）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（始）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（終）	修正後の同左	⑦開札執行（始）	修正後の同左	⑦開札執行（終）	修正後の同左	対応	
企業局経営企画課	指名競争入札	B0100-508-210029	R 8 企総管 川口ダム 調整池深淺測量業務	10月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月29日	11月6日	-	-	10月30日	11月9日	10/28詳細公表	
企業局経営企画課	指名競争入札	B0100-508-210030	R 8 企総管 坂州発電所 上部水槽補修設計業務	10月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月29日	11月6日	-	-	10月30日	11月9日	10/28詳細公表	
企業局経営企画課	指名競争入札	B0100-508-210028	R 8 企工 吉野川北岸工業用水道 導水管補強設計業務	10月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月29日	11月6日	-	-	10月30日	11月9日	10/28詳細公表	
企業局経営企画課	指名競争入札	B0100-508-210031	R 8 企総管 川口ダム 調整池植生整備及び樹林保全管理業務	10月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月29日	11月6日	-	-	10月30日	11月9日	10/28詳細公表	
企業局経営企画課	一般競争入札 （事後審査方式）		R 8 企総管 日野谷発電所 屋内水圧鉄管外面塗装工事	10月19日	10月19日	10月19日	11月2日	11月10日	10月19日	10月19日	11月2日	11月10日	10月19日	10月19日	10月22日	10月22日	-	-	-	-	10月26日	11月2日	11月2日	11月10日	10月20日	10月20日	10月28日	11月5日	10月29日	11月6日	11月2日	11月10日	11月4日	11月11日	11月4日	11月11日	10/28詳細公表	
企業局経営企画課	一般競争入札 （事後審査方式）		R 8 企総管 日野谷発電所 ハルプ室水圧鉄管外面塗装工事	10月19日	10月19日	10月19日	11月2日	11月10日	10月19日	10月19日	11月2日	11月10日	10月19日	10月19日	10月22日	10月22日	-	-	-	-	10月26日	11月2日	11月2日	11月10日	10月20日	10月20日	10月28日	11月5日	10月29日	11月6日	11月2日	11月10日	11月4日	11月11日	11月4日	11月11日	10/28詳細公表	
企業局経営企画課	一般競争入札 （事後審査方式）		R 8 企総管 川口発電所 送電線遮断器取替工事（一部債務負担）	10月19日	10月19日	10月19日	11月2日	11月10日	10月19日	10月19日	11月2日	11月10日	10月19日	10月19日	10月22日	10月22日	-	-	-	-	10月26日	11月2日	11月2日	11月10日	10月20日	10月20日	10月28日	11月5日	10月29日	11月6日	11月2日	11月10日	11月4日	11月11日	11月4日	11月11日	10/28詳細公表	
企業局経営企画課	指名競争入札	B0100-508-210032	R 8 企総管 川口ダム 洪水吐ゲート等補修業務	10月20日	10月20日	10月20日	11月2日	11月10日	10月20日	10月20日	11月2日	11月10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月29日	11月6日	11月2日	11月10日	11月4日	11月11日	11月4日	11月11日	10/28詳細公表

※現在公告済の案件についての入札日程の変更については本シートに追記してお知らせいたします。