入札日程の変更

観光文化スポーツ部交流拠点戦略課

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	⓪指名・公告日	①契約条項の閲覧（～始）	修正後の同左	①契約条項の閲覧（～終）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～始）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～終）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～始）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～終）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～始）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～終）	修正後の同左	⑦開札執行（～始）	修正後の同左	⑦開札執行（～終）	修正後の同左	対応
交流拠点戦略課	一般競争入札（事後審査方式）	－	Ｒ８交拠 あすたむらんど徳島 板・那東 構内交換設備改修工事	10月1日	10月1日	－	10月28日	11月6日	10月1日	－	10月28日	11月6日	10月1日	－	10月13日	－	10月14日	－	10月19日	－	10月15日	－	10月28日	11月6日	10月2日	－	10月23日	11月2日	10月26日	11月4日	10月28日	11月6日	10月29日	11月9日	10月29日	11月9日	10/28詳細公表
交流拠点戦略課	一般競争入札（事後審査方式）		Ｒ８交拠 あすたむらんど徳島 板・那東 子ども科学館防水改修工事（４）	10月13日	10月13日	－	11月9日	11月17日	10月13日	－	11月9日	11月17日	10月13日	－	10月22日	10月30日	10月23日	11月2日	10月28日	11月6日	10月26日	－	11月9日	11月17日	10月14日	－	11月4日	11月12日	11月5日	11月13日	11月9日	11月17日	11月10日	11月18日	11月10日	11月18日	10/30詳細公表