入札日程の変更

吉野川農林事務所

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	⓪指名・公告日	①契約条項の閲覧（～始）	修正後の同左	①契約条項の閲覧（～終）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～始）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～終）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～始）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～終）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～始）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～終）	修正後の同左	⑦開札執行（～始）	修正後の同左	⑦開札執行（～終）	修正後の同左	対応
吉野川農林事務所	指名競争入札	56200-508-210012	Ｒ８吉耕 広域 吉野川中部舗装実施設計業務	10月19日	－	－	－	－	10月19日	－	11月6日	11月16日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月4日	11月12日	11月6日	11月16日	11月9日	11月17日	11月9日	11月17日	10/30詳細公表
吉野川農林事務所	指名競争入札	56200-508-110001	Ｒ８吉耕 地すべり 美郷西排水路工事	10月19日	－	－	－	－	10月19日	－	11月6日	11月16日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月4日	11月12日	11月6日	11月16日	11月9日	11月17日	11月9日	11月17日	10/30詳細公表