入札日程の変更

美馬農林事務所

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	⓪指名・公告日	①契約条項の閲覧（～始）	修正後の同左	①契約条項の閲覧（～終）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～始）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する１回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する１回目の提出（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する２回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する２回目の提出（～終）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～始）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～終）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～始）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～終）	修正後の同左	⑦開札執行（～始）	修正後の同左	⑦開札執行（～終）	修正後の同左	対応
美馬農林事務所	一般競争入札（事後審査方式）	56600-508-150018	Ｒ８馬林 林開田野内杖立線 樫原 美馬市 開設工事（企育）	10月14日	10月14日	－	11月10日	11月18日	10月14日	－	11月10日	11月18日	10月14日	－	10月23日	11月2日	10月26日	11月4日	10月29日	11月9日	10月27日	11月5日	11月10日	11月18日	10月15日	－	11月5日	11月13日	11月6日	11月16日	11月10日	11月18日	11月11日	11月19日	11月11日	11月19日	10/30詳細公表