# 入札日程の変更

阿南県土整備事務所

| 執行機関名 | 執行名称 | 契約番号 | 工事名 | ⓪指名・公告日 | ①契約条項の閲覧（～始） | 修正後の同左 | ①契約条項の閲覧（～終） | 修正後の同左 | ②設計図書等の電子閲覧（～始） | 修正後の同左 | ②設計図書等の電子閲覧（～終） | 修正後の同左 | ③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～始） | 修正後の同左 | ③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～終） | 修正後の同左 | ③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～始） | 修正後の同左 | ③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～終） | 修正後の同左 | ④質問書に対する回答書の電子閲覧（～始） | 修正後の同左 | ④質問書に対する回答書の電子閲覧（～終） | 修正後の同左 | ⑤入札参加資格申請書等の提出（～始） | 修正後の同左 | ⑤入札参加資格申請書等の提出（～終） | 修正後の同左 | ⑥入札書及び工事費内訳書（～始） | 修正後の同左 | ⑥入札書及び工事費内訳書（～終） | 修正後の同左 | ⑦開札執行（～始） | 修正後の同左 | ⑦開札執行（～終） | 修正後の同左 | 対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿南県土整備事務所 | 一般競争入札（事後審査方式） | 68400-508-150060 | Ｒ８阿土 打樋川 阿南・津乃峰 右岸排水機場修繕工事（２） | 9月30日 | 9月30日 | － | 10月27日 | 11月4日 | 9月30日 | － | 10月27日 | 11月4日 | 9月30日 | － | 10月9日 | － | 10月13日 | － | 10月16日 | － | 10月14日 | － | 10月27日 | 11月4日 | 10月1日 | － | 10月22日 | － | 10月23日 | － | 10月27日 | 11月4日 | 10月28日 | 11月5日 | 10月28日 | 11月5日 | 10/28詳細公表 |
| 阿南県土整備事務所 | 指名競争入札 | 68400-508-110019 | Ｒ８阿土 和食勝浦線 阿南・細野 側溝修繕工事 | 10月8日 | － | － | － | － | 10月8日 | － | 10月27日 | 11月5日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 10月23日 | － | 10月27日 | 11月5日 | 10月28日 | 11月6日 | 10月28日 | 11月6日 | 10/28詳細公表 |
| 阿南県土整備事務所 | 指名競争入札 | 68400-508-210090 | Ｒ８阿土 富岡港線他 阿南・富岡他 監視カメラ設備設計業務 | 10月8日 | － | － | － | － | 10月8日 | － | 10月27日 | 11月5日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 10月23日 | － | 10月27日 | 11月5日 | 10月28日 | 11月6日 | 10月28日 | 11月6日 | 10/28詳細公表 |
| 阿南県土整備事務所 | 一般競争入札（事後審査方式） | 68400-508-150061 | Ｒ８阿土 羽ノ浦福井線 阿南・桑野 舗装修繕工事（２）（企育） | 10月13日 | 10月13日 | － | 11月9日 | 11月17日 | 10月13日 | － | 11月9日 | 11月17日 | 10月13日 | － | 10月22日 | 10月30日 | 10月23日 | 11月2日 | 10月28日 | 11月6日 | 10月26日 | 11月4日 | 11月9日 | 11月17日 | 10月14日 | － | 11月4日 | 11月12日 | 11月5日 | 11月13日 | 11月9日 | 11月17日 | 11月10日 | 11月18日 | 11月10日 | 11月18日 | 10/30詳細公表 |
| 阿南県土整備事務所 | 一般競争入札（事後審査方式） | 68400-508-150064 | Ｒ８阿土 大井南島線 阿南・水井 路側整備工事 | 10月13日 | 10月13日 | － | 11月9日 | 11月17日 | 10月13日 | － | 11月9日 | 11月17日 | 10月13日 | － | 10月22日 | 10月30日 | 10月23日 | 11月2日 | 10月28日 | 11月6日 | 10月26日 | 11月4日 | 11月9日 | 11月17日 | 10月14日 | － | 11月4日 | 11月12日 | 11月5日 | 11月13日 | 11月9日 | 11月17日 | 11月10日 | 11月18日 | 11月10日 | 11月18日 | 10/30詳細公表 |
| 阿南県土整備事務所 | 一般競争入札（事後審査方式） | 68400-508-150063 | Ｒ８阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事 | 10月13日 | 10月13日 | － | 11月9日 | 11月17日 | 10月13日 | － | 11月9日 | 11月17日 | 10月13日 | － | 10月22日 | 10月30日 | 10月23日 | 11月2日 | 10月28日 | 11月6日 | 10月26日 | 11月4日 | 11月9日 | 11月17日 | 10月14日 | － | 11月4日 | 11月12日 | 11月5日 | 11月13日 | 11月9日 | 11月17日 | 11月10日 | 11月18日 | 11月10日 | 11月18日 | 10/30詳細公表 |
| 阿南県土整備事務所 | 一般競争入札（事後審査方式） | 68400-508-150062 | Ｒ８阿土 喜来川他 阿南・新野 （Ｒ８災８）河川復旧工事 | 10月13日 | 10月13日 | － | 11月9日 | 11月17日 | 10月13日 | － | 11月9日 | 11月17日 | 10月13日 | － | 10月22日 | 10月30日 | 10月23日 | 11月2日 | 10月28日 | 11月6日 | 10月26日 | 11月4日 | 11月9日 | 11月17日 | 10月14日 | － | 11月4日 | 11月12日 | 11月5日 | 11月13日 | 11月9日 | 11月17日 | 11月10日 | 11月18日 | 11月10日 | 11月18日 | 10/30詳細公表 |