入札日程の変更

阿南県土整備事務所那賀支所

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	⓪指名・公告日	①契約条項の閲覧（～始）	修正後の同左	①契約条項の閲覧（～終）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～始）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～終）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～始）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～終）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～始）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～終）	修正後の同左	⑦開札執行（～始）	修正後の同左	⑦開札執行（～終）	修正後の同左	対応
阿南県土整備事務所那賀支所	一般競争入札（事後審査方式）	68500-508-150039	Ｒ８那土 国道１９５号 那賀・大久保他 防草対策工事	9月30日	9月30日	－	10月27日	11月4日	9月30日	－	10月27日	11月4日	9月30日	－	10月9日	－	10月13日	－	10月16日	－	①10/14 ②10/20	－	10月27日	11月4日	10月1日	－	10月22日	10月22日	10月23日	－	10月27日	11月4日	－	－	10月28日	11月5日	10/28詳細公表
阿南県土整備事務所那賀支所	一般競争入札（事後審査方式）	68500-508-150040	Ｒ８那土 国道１９３号 那賀・御所谷他 防草対策工事	9月30日	9月30日	－	10月27日	11月4日	9月30日	－	10月27日	11月4日	9月30日	－	10月9日	－	10月13日	－	10月16日	－	①10/14 ②10/20	－	10月27日	11月4日	10月1日	－	10月22日	10月22日	10月23日	－	10月27日	11月4日	－	－	10月28日	11月5日	10/28詳細公表
阿南県土整備事務所那賀支所	指名競争入札	68500-508-210036	Ｒ８那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 階段設計業務	10月16日	10月16日	－	11月5日	11月12日	10月16日	－	11月5日	11月12日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月2日	11月10日	11月5日	11月12日	11月6日	11月13日	11月9日	11月13日	10/30詳細公表