入札日程の変更

美波県土整備事務所

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	⓪指名・公告日	①契約条項の閲覧（始）	修正後の同左	①契約条項の閲覧（終）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（始）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（終）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（始）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（終）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（始）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（終）	修正後の同左	⑦開札執行（始）	修正後の同左	⑦開札執行（終）	修正後の同左	対応
美波県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68600-508-150050	Ｒ８波土 上皆津奥浦線（日浦橋） 海・相川 橋梁耐震補強工事	10月13日	10月13日	10月13日	10月27日	11月4日	10月13日	10月13日	10月27日	11月4日	10月13日	10月13日	10月16日	10月16日	－	－	－	－	10月20日	10月20日	10月27日	11月4日	10月14日	10月14日	10月22日	10月22日	10月23日	10月23日	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	10月28日	11月5日	10/28詳細公表
美波県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68600-508-150046	Ｒ８波土 日和佐港（恵比須浜地区） 美波・恵比須浜ブロック製作工事（１）	10月5日	10月5日	10月5日	10月30日	11月9日	10月5日	10月5日	10月30日	11月9日	10月5日	10月5日	10月15日	10月15日	10月16日	10月16日	10月21日	10月21日	10月19日	10月19日	10月30日	11月9日	10月6日	10月6日	10月27日	11月4日	10月28日	11月4日	10月30日	11月9日	11月2日	11月10日	11月2日	11月10日	10/28詳細公表
美波県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68600-508-150047	Ｒ８波土 日和佐港（恵比須浜地区） 美波・恵比須浜ブロック製作工事（２）	10月5日	10月5日	10月5日	10月30日	11月9日	10月5日	10月5日	10月30日	11月9日	10月5日	10月5日	10月15日	10月15日	10月16日	10月16日	10月21日	10月21日	10月19日	10月19日	10月30日	11月9日	10月6日	10月6日	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	10月30日	11月9日	11月2日	11月10日	11月2日	11月10日	10/28詳細公表
美波県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68600-508-150048	Ｒ８波土 国道１９３号 海・小川 道路修繕工事	10月5日	10月5日	10月5日	10月30日	11月9日	10月5日	10月5日	10月30日	11月9日	10月5日	10月5日	10月15日	10月15日	10月16日	10月16日	10月21日	10月21日	10月19日	10月19日	10月30日	11月9日	10月6日	10月6日	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	10月30日	11月9日	11月2日	11月10日	11月2日	11月10日	10/28詳細公表
美波県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68600-508-150045	Ｒ８波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門建屋工事（企育）（担）	10月5日	10月5日	10月5日	10月30日	11月9日	10月5日	10月5日	10月30日	11月9日	10月5日	10月5日	10月15日	10月15日	10月16日	10月16日	10月21日	10月21日	10月19日	10月19日	10月30日	11月9日	10月6日	10月6日	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	10月30日	11月9日	11月2日	11月10日	11月2日	11月10日	10/28詳細公表
美波県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68600-508-150049	Ｒ８波土 牟岐川他 牟・河内 河床掘削工事	10月5日	10月5日	10月5日	10月30日	11月9日	10月5日	10月5日	10月30日	11月9日	10月5日	10月5日	10月15日	10月15日	10月16日	10月16日	10月21日	10月21日	10月19日	10月19日	10月30日	11月9日	10月6日	10月6日	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	10月30日	11月9日	11月2日	11月10日	11月2日	11月10日	10/28詳細公表
美波県土整備事務所	指名競争入札	68600-508-210055	Ｒ８波土 四方原海部線 海・四方原 道路測量業務	10月13日	10月13日	10月13日	10月30日	11月9日	10月13日	10月13日	10月30日	11月9日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月28日	11月5日	10月30日	11月9日	11月2日	11月10日	11月2日	11月10日	10/28詳細公表
美波県土整備事務所	指名競争入札	68600-508-210054	Ｒ８波土 四方原海部線 海・四方原 道路詳細設計業務	10月13日	10月13日	10月13日	10月30日	11月9日	10月13日	10月13日	10月30日	11月9日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月28日	11月5日	10月30日	11月9日	11月2日	11月10日	11月2日	11月10日	10/28詳細公表
美波県土整備事務所	指名競争入札	68600-508-110019	Ｒ８波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事	10月13日	10月13日	10月13日	10月30日	11月9日	10月13日	10月13日	10月30日	11月9日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月28日	11月5日	10月30日	11月9日	11月2日	11月10日	11月2日	11月10日	10/28詳細公表
美波県土整備事務所	指名競争入札	68600-508-210053	Ｒ８波土 広岡川他 海・尾崎 用地測量業務	10月13日	10月13日	10月13日	10月30日	11月9日	10月13日	10月13日	10月30日	11月9日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月28日	11月5日	10月30日	11月9日	11月2日	11月10日	11月2日	11月10日	10/28詳細公表
美波県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68600-508-150052	Ｒ８波土 芥附海部線他 海・櫛川他 舗装工事	10月13日	10月13日	10月13日	11月9日	11月9日	10月13日	10月13日	11月9日	11月17日	10月13日	10月13日	10月22日	10月30日	10月23日	11月2日	10月28日	11月6日	10月26日	11月4日	11月9日	11月17日	10月14日	10月14日	11月4日	11月12日	11月5日	11月13日	11月9日	11月17日	11月10日	11月18日	11月10日	11月18日	10/30詳細公表
美波県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68600-508-150053	Ｒ８波土 上皆津奥浦線 海・相川 舗装工事	10月13日	10月13日	10月13日	11月9日	11月9日	10月13日	10月13日	11月9日	11月17日	10月13日	10月13日	10月22日	10月30日	10月23日	11月2日	10月28日	11月6日	10月26日	11月4日	11月9日	11月17日	10月14日	10月14日	11月4日	11月12日	11月5日	11月13日	11月9日	11月17日	11月10日	11月18日	11月10日	11月18日	10/30詳細公表
美波県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68600-508-150051	Ｒ８波土 由岐漁港（志和岐地区） 美波・志和岐 トンネル修繕工事	10月13日	10月13日	10月13日	11月9日	11月9日	10月13日	10月13日	11月9日	11月17日	10月13日	10月13日	10月22日	10月30日	10月23日	11月2日	10月28日	11月6日	10月26日	11月4日	11月9日	11月17日	10月14日	10月14日	11月4日	11月12日	11月5日	11月13日	11月9日	11月17日	11月10日	11月18日	11月10日	11月18日	10/30詳細公表
美波県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68600-508-150054	Ｒ８波土 坂瀬川他 海・尾崎他 河床掘削工事	10月13日	10月13日	10月13日	11月9日	11月9日	10月13日	10月13日	11月9日	11月17日	10月13日	10月13日	10月22日	10月30日	10月23日	11月2日	10月28日	11月6日	10月26日	11月4日	11月9日	11月17日	10月14日	10月14日	11月4日	11月12日	11月5日	11月13日	11月9日	11月17日	11月10日	11月18日	11月10日	11月18日	10/30詳細公表