入札日程の変更

三好県土整備事務所

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	⓪指名・公告日	①契約条項の閲覧（～始）	修正後の同左	①契約条項の閲覧（～終）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～始）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～終）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～始）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～終）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～始）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～終）	修正後の同左	⑦開札執行（～始）	修正後の同左	⑦開札執行（～終）	修正後の同左	対応
三好県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68800-508-250011	Ｒ８三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷尾井ノ内他 雪寒対策業務	10月8日	10月8日	－	10月29日	11月9日	10月8日	－	10月29日	11月9日	10月8日	－	10月14日	－	10月15日	－	10月20日	－	10月16日	－	10月29日	11月9日	10月9日	－	10月26日	11月4日	10月27日	11月5日	10月29日	11月9日	10月30日	11月10日	10月30日	11月10日	10/28詳細公表
三好県土整備事務所	指名競争入札	68800-508-110017	Ｒ８三土 鳴門池田線 東・昼間 舗装工事（２）	10月22日	10月22日	－	11月9日	11月11日	10月22日	－	11月9日	11月11日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月5日	11月9日	11月9日	11月11日	11月10日	11月12日	11月10日	11月12日	10/30詳細公表
三好県土整備事務所	指名競争入札	68800-508-210091	Ｒ８三土 国道３１９号他 三・山城黒川他 道路台帳補正業務	10月22日	10月22日	－	11月9日	11月11日	10月22日	－	11月9日	11月11日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月5日	11月9日	11月9日	11月11日	11月10日	11月12日	11月10日	11月12日	10/30詳細公表
三好県土整備事務所	指名競争入札	68800-508-110018	Ｒ８三土 西祖谷詰所 三・西祖谷一宇 舗装修繕工事	10月22日	10月22日	－	11月9日	11月11日	10月22日	－	11月9日	11月11日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月5日	11月9日	11月9日	11月11日	11月10日	11月12日	11月10日	11月12日	10/30詳細公表
三好県土整備事務所	指名競争入札	68800-508-210092	Ｒ８三土 国道４３９号 三・東祖谷樫尾 用地測量業務	10月22日	10月22日	－	11月9日	11月11日	10月22日	－	11月9日	11月11日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月5日	11月9日	11月9日	11月11日	11月10日	11月12日	11月10日	11月12日	10/30詳細公表
三好県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68800-508-150067	Ｒ８三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 舗装工事	10月22日	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	11月2日	－	11月4日	－	11月9日	－	11月5日	－	12月4日	－	10月23日	－	12月1日	－	12月2日	－	12月4日	－	12月7日	－	12月7日	－	10/30詳細公表
三好県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68800-508-150069	Ｒ８三土 鳴門池田線 東・昼間 舗装工事（１）	10月22日	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	11月2日	－	11月4日	－	11月9日	－	11月5日	－	12月4日	－	10月23日	－	12月1日	－	12月2日	－	12月4日	－	12月7日	－	12月7日	－	10/30詳細公表
三好県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68800-508-150068	Ｒ８三土 三加茂三好線 東・足代 舗装工事	10月22日	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	11月2日	－	11月4日	－	11月9日	－	11月5日	－	12月4日	－	10月23日	－	12月1日	－	12月2日	－	12月4日	－	12月7日	－	12月7日	－	10/30詳細公表
三好県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68800-508-150070	Ｒ８三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事（２）	10月22日	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	11月2日	－	11月4日	－	11月9日	－	11月5日	－	12月4日	－	10月23日	－	12月1日	－	12月2日	－	12月4日	－	12月7日	－	12月7日	－	10/30詳細公表
三好県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68800-508-150066	Ｒ８三土 河内谷 三・三野太刀野山他 砂防施設修繕工事	10月22日	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	11月2日	－	11月4日	－	11月9日	－	11月5日	－	12月4日	－	10月23日	－	12月1日	－	12月2日	－	12月4日	－	12月7日	－	12月7日	－	10/30詳細公表
三好県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68800-508-150065	Ｒ８三土 国道４３９号（第三新居屋橋） 三・東祖谷新居屋 仮橋設置工事（企育）	10月22日	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	11月2日	－	11月4日	－	11月9日	－	11月5日	－	12月4日	－	10月23日	－	12月1日	－	12月2日	－	12月4日	－	12月7日	－	12月7日	－	10/30詳細公表
三好県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68800-508-150071	Ｒ８三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事	10月22日	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	11月2日	－	11月4日	－	11月9日	－	11月5日	－	12月4日	－	10月23日	－	12月1日	－	12月2日	－	12月4日	－	12月7日	－	12月7日	－	10/30詳細公表