入札日程の変更

徳島農林事務所

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	⓪指名・公告日	①契約条項の閲覧（～始）	修正後の同左	①契約条項の閲覧（～終）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～始）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～終）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～始）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～終）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～始）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～終）	修正後の同左	⑦開札執行（～始）	修正後の同左	⑦開札執行（～終）	修正後の同左	対応
徳島農林事務所	一般競争入札（事後審査方式）	56100-508-150049	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事	10月2日	10月2日	10月2日	10月29日	11月9日	10月2日	10月2日	10月29日	11月9日	10月2日	10月2日	10月14日	10月14日	10月15日	10月15日	10月20日	10月20日	10月16日	10月16日	10月29日	11月9日	10月5日	10月5日	10月26日	11月4日	10月27日	11月5日	10月29日	11月9日	10月30日	11月10日	10月30日	11月10日	10/28詳細公表