入札日程の変更

吉野川県土整備事務所

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	⓪指名・公告日	①契約条項の閲覧（始）	修正後の同左	①契約条項の閲覧（終）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（始）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（終）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（始）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（終）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（始）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（終）	修正後の同左	⑦開札執行（始）	修正後の同左	⑦開札執行（終）	修正後の同左	対応
吉野川県土整備事務所	指名競争入札	68300-508-110055	Ｒ８吉土 宮河内谷 阿波・土成宮川内 流路護岸工事	10月8日	－	－	－	－	10月8日	－	10月27日	11月5日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月23日	－	10月27日	11月5日	10月28日	11月6日	10月28日	11月6日	10/28詳細公表
吉野川県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68300-508-150053	Ｒ８吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事（２）	10月8日	10月8日	－	11月5日	11月13日	10月8日	－	11月5日	11月13日	10月8日	－	10月20日	－	10月21日	－	10月26日	11月4日	10月22日	10月30日	11月5日	11月13日	10月9日	－	10月30日	11月10日	11月2日	11月11日	11月5日	11月13日	11月6日	11月16日	11月6日	11月16日	10/29詳細公表
吉野川県土整備事務所	指名競争入札	68300-508-210103	Ｒ８吉土 国道３１８号他 吉・鴨島知恵島他 道路維持業務（２）	10月22日	－	－	－	－	10月22日	－	11月10日	11月16日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月6日	11月12日	11月10日	11月16日	11月11日	11月17日	11月11日	11月17日	10/29詳細公表
吉野川県土整備事務所	指名競争入札	68300-508-210104	Ｒ８吉土 喜ヶ谷川他 上板・西分他 樋門点検等業務	10月22日	－	－	－	－	10月22日	－	11月10日	11月16日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月6日	11月12日	11月10日	11月16日	11月11日	11月17日	11月11日	11月17日	10/29詳細公表
吉野川県土整備事務所	指名競争入札	68300-508-210100	Ｒ８吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 深浅測量業務（５）	10月22日	－	－	－	－	10月22日	－	11月10日	11月16日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月6日	11月12日	11月10日	11月16日	11月11日	11月17日	11月11日	11月17日	10/29詳細公表
吉野川県土整備事務所	指名競争入札	68300-508-210101	Ｒ８吉土 鳴門池田線他 上板・鍛冶屋原他 道路台帳補正業務	10月22日	－	－	－	－	10月22日	－	11月10日	11月16日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月6日	11月12日	11月10日	11月16日	11月11日	11月17日	11月11日	11月17日	10/29詳細公表
吉野川県土整備事務所	指名競争入札	68300-508-210102	Ｒ８吉土 鳴門池田線他 阿波・吉野五条～西条他 道路維持業務（２）	10月22日	－	－	－	－	10月22日	－	11月10日	11月16日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月6日	11月12日	11月10日	11月16日	11月11日	11月17日	11月11日	11月17日	10/29詳細公表
吉野川県土整備事務所	指名競争入札	68300-508-110056	Ｒ８吉土 市場学停車場線他 阿波・市場香美～市場他 道路維持工事（維持）	10月22日	－	－	－	－	10月22日	－	11月10日	11月16日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月6日	11月12日	11月10日	11月16日	11月11日	11月17日	11月11日	11月17日	10/29詳細公表