入札日程の変更

徳島県土整備事務所

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	⓪指名・公告日	①契約条項の閲覧（始）	修正後の同左	①契約条項の閲覧（終）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（始）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（終）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（始）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（終）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（始）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（終）	修正後の同左	⑦開札執行（始）	修正後の同左	⑦開札執行（終）	修正後の同左	対応
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-210260	Ｒ８徳土 国道１９３号 神・上分 地質調査業務	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-110069	Ｒ８徳土 西黒田中村線 徳・国府 区画線工事	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-110070	Ｒ８徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事（１）	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-110071	Ｒ８徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事（２）	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-210261	Ｒ８徳土 新浜勝浦線 徳・飯谷 道路詳細設計業務	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-210262	Ｒ８徳土 新浜勝浦線 徳・飯谷 測量業務	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-210253	Ｒ８徳環 徳島東環状線 徳・末広２ 歩掛調査業務	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-110074	Ｒ８徳土 阿南徳島自転車道線 徳・大原 舗装修繕工事（２）	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-110072	Ｒ８徳土 徳島小松島港（沖洲外地区）他 徳・東沖洲２他 舗装修繕工事（２）（維持）	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-210254	Ｒ８徳土 徳島小松島港他 小・金磯他 照明灯修繕業務（２）	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-110073	Ｒ８徳土 徳島小松島港（金磯地区）他 小・金磯他 舗装修繕工事（維持）	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-210256	Ｒ８徳土 徳島上那賀線（中飯谷橋） 徳・飯谷 橋梁修繕設計業務	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-210257	Ｒ８徳土 国道１９３号（川又橋） 神・上分 橋梁修繕設計業務	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-210258	Ｒ８徳土 神山国府線（長谷橋） 神・阿野 橋梁修繕設計業務	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-210259	Ｒ８徳土 徳島鳴門線（久木１号橋他） 徳・応神他 橋梁修繕設計業務	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	指名競争入札	68100-508-210255	Ｒ８徳土 正木ダム 上勝・正木他 深浅測量業務	10月15日	－	－	－	－	10月15日	10月15日	10月29日	11月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月27日	11月4日	10月29日	11月6日	10月30日	11月9日	10月30日	11月9日	10/28詳細公表
徳島県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68100-508-150190	Ｒ８徳土 西黒田中村線 徳・国府 舗装工事	10月16日	10月16日	－	11月13日	11月20日	10月16日	－	11月12日	11月19日	10月16日	－	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	11月2日	11月10日	10月29日	11月6日	11月12日	11月19日	10月19日	－	11月9日	11月16日	11月10日	11月17日	11月12日	11月19日	11月13日	11月20日	11月13日	11月20日	10/30詳細公表
徳島県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68100-508-150195	Ｒ８徳土 阿南徳島自転車道線 徳・論田 舗装修繕工事（１）	10月16日	10月16日	－	11月13日	11月20日	10月16日	－	11月12日	11月19日	10月16日	－	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	11月2日	11月10日	10月29日	11月6日	11月12日	11月19日	10月19日	－	11月9日	11月16日	11月10日	11月17日	11月12日	11月19日	11月13日	11月20日	11月13日	11月20日	10/30詳細公表
徳島県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68100-508-150196	Ｒ８徳土 阿南徳島自転車道線 徳・大原 舗装修繕工事（１）	10月16日	10月16日	－	11月13日	11月20日	10月16日	－	11月12日	11月19日	10月16日	－	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	11月2日	11月10日	10月29日	11月6日	11月12日	11月19日	10月19日	－	11月9日	11月16日	11月10日	11月17日	11月12日	11月19日	11月13日	11月20日	11月13日	11月20日	10/30詳細公表
徳島県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68100-508-150197	Ｒ８徳土 阿南徳島自転車道線 徳・論田 舗装修繕工事（２）	10月16日	10月16日	－	11月13日	11月20日	10月16日	－	11月12日	11月19日	10月16日	－	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	11月2日	11月10日	10月29日	11月6日	11月12日	11月19日	10月19日	－	11月9日	11月16日	11月10日	11月17日	11月12日	11月19日	11月13日	11月20日	11月13日	11月20日	10/30詳細公表
徳島県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68100-508-150191	Ｒ８徳土 上角谷川 神・神領 河川工事	10月16日	10月16日	－	11月13日	11月20日	10月16日	－	11月12日	11月19日	10月16日	－	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	11月2日	11月10日	10月29日	11月6日	11月12日	11月19日	10月19日	－	11月9日	11月16日	11月10日	11月17日	11月12日	11月19日	11月13日	11月20日	11月13日	11月20日	10/30詳細公表

入札日程の変更

徳島県土整備事務所

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	⓪指名・公告日	①契約条項の閲覧（～始）	修正後の同左	①契約条項の閲覧（～終）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～始）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する１回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する１回目（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する２回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する２回目（～終）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～始）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～終）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～始）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～終）	修正後の同左	⑦開札執行（～始）	修正後の同左	⑦開札執行（～終）	修正後の同左	対応
徳島県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68100-508-150192	Ｒ８徳土 鬼籠野国府線（大桜トンネル） 神・鬼籠野トンネル修繕工事	10月16日	10月16日	－	11月13日	11月20日	10月16日	－	11月12日	11月19日	10月16日	－	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	11月2日	11月10日	10月29日	11月6日	11月12日	11月19日	10月19日	－	11月9日	11月16日	11月10日	11月17日	11月12日	11月19日	11月13日	11月20日	11月13日	11月20日	10/30詳細公表
徳島県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68100-508-150198	Ｒ８徳土 徳島引田線（名田橋） 藍・徳命 橋梁耐震補強工事	10月16日	10月16日	－	11月13日	11月20日	10月16日	－	11月12日	11月19日	10月16日	－	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	11月2日	11月10日	10月29日	11月6日	11月12日	11月19日	10月19日	－	11月9日	11月16日	11月10日	11月17日	11月12日	11月19日	11月13日	11月20日	11月13日	11月20日	10/30詳細公表
徳島県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68100-508-150194	Ｒ８徳土 国道４３８号（下勘場橋） 神・上分 橋梁修繕工事	10月16日	10月16日	－	11月13日	11月20日	10月16日	－	11月12日	11月19日	10月16日	－	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	11月2日	11月10日	10月29日	11月6日	11月12日	11月19日	10月19日	－	11月9日	11月16日	11月10日	11月17日	11月12日	11月19日	11月13日	11月20日	11月13日	11月20日	10/30詳細公表
徳島県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68100-508-150193	Ｒ８徳土 国道４３８号（上勘場橋・府殿橋） 神・上分 橋梁修繕工事	10月16日	10月16日	－	11月13日	11月20日	10月16日	－	11月12日	11月19日	10月16日	－	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	11月2日	11月10日	10月29日	11月6日	11月12日	11月19日	10月19日	－	11月9日	11月16日	11月10日	11月17日	11月12日	11月19日	11月13日	11月20日	11月13日	11月20日	10/30詳細公表
徳島県土整備事務所	一般競争入札（事後審査方式）	68100-508-150189	Ｒ８徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（２）	10月16日	10月16日	－	11月13日	11月20日	10月16日	－	11月12日	11月19日	10月16日	－	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	11月2日	11月10日	10月29日	11月6日	11月12日	11月19日	10月19日	－	11月9日	11月16日	11月10日	11月17日	11月12日	11月19日	11月13日	11月20日	11月13日	11月20日	10/30詳細公表