徳島県鳴門総合運動公園野球場リニューアル記念動画制作委託業務企画提案にかかる質問と回答

問番号	質問項目	仕様書該当箇所	質　問	回　答
問1	**旧球場の映像・写真素材について**	（仕様書2(3)④）	「リニューアルに向けた工事中のオロナミンC球場の画像素材」とありますが県側から無償提供いただけるアーカイブ素材がどこまで存在するのか教えてください。	工事中の画像素材として提供できる資料としては、県HPにおいて工事進捗アーカイブとして掲載している画像素材となります。なお、旧球場に関する映像素材は保持しておらず、写真素材も外観等の写真素材を一部保有しているに過ぎないため、旧球場に係る素材については委託事業者において調達することを想定しております。 （参考：県HP） https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/toshikeikaku/7314927/
問2	**撮影スケジュールと「動画①」の納品物の関係性について**	（仕様書2(2)①・3(2)）	新球場内での撮影はいつから可能になる予定でしょうか。	新球場のスタンド棟については、外観、内観ともに令和9年1月1日以降、撮影可能となります。一方で、球場内の机、ロッカー等の備品搬入については2月上旬を予定しています。また、球場の外構及びグラウンドについて2月末を工期とした工事を進めているところです。こうした工事進捗を踏まえつつ、委託事業者と調整の上、撮影スケジュールを設定することを想定しています。