森林土木工事　施工パッケージ単価　適用一覧

令和4年7月15日以降適用

※ ［　　］ は，令和4年7月15日に追加となった施工パッケージ単価

No.	施工パッケージ名称	施工パッケージ積算基準
1	掘削	土工
2	土砂等運搬	土工
3	整地	土工
4	路体（築堤）盛土	土工
5	路床盛土	土工
6	押土（ルーズ）	土工
7	積込（ルーズ）	土工
8	人力積込	土工
9	転石破砕	土工
10	床掘り	床掘工
11	掘削補助機械搬入搬出作業	床掘工
12	基面整正	床掘工
13	舗装版破砕積込（小規模土工）	床掘工
14	埋戻し	埋戻工
15	タンパ締固め	埋戻工
16	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	人力運搬工
17	人力運搬（運搬～取卸し）	人力運搬工
18	安定処理	安定処理工
19	吹付法面取壊し	吹付法面とりこわし工
20	プレキャストコンクリート板	プレキャストコンクリート板設置工
21	基礎砕石	基礎・裏込砕石工
22	裏込砕石	基礎・裏込砕石工
23	コンクリートブロック積	コンクリートブロック積（張）工
24	大型ブロック積	コンクリートブロック積（張）工
25	間知ブロック張	コンクリートブロック積（張）工
26	平ブロック張	コンクリートブロック積（張）工
27	連節ブロック張	コンクリートブロック積（張）工
28	緑化ブロック積	コンクリートブロック積（張）工
29	胴込・裏込コンクリート	コンクリートブロック積（張）工
30	胴込・裏込材（砕石）	コンクリートブロック積（張）工
31	遮水シート張	コンクリートブロック積（張）工
32	吸出し防止材（全面）設置	コンクリートブロック積（張）工
33	現場打基礎コンクリート	コンクリートブロック積（張）工
34	天端コンクリート	コンクリートブロック積（張）工
35	プレキャスト基礎ブロック	コンクリートブロック積（張）工
36	石積（張）	石積（張）工
37	胴込・裏込コンクリート	石積（張）工

森林土木工事　施工パッケージ単価　適用一覧

令和4年7月15日以降適用

※ ［　　］ は，令和4年7月15日に追加となった施工パッケージ単価

No.	施工パッケージ名称	施工パッケージ積算基準
38	裏込材（クラッシャラン）	石積（張）工
39	小型擁壁	場所打擁壁工（1）
40	重力式擁壁	場所打擁壁工（1）
41	もたれ式擁壁	場所打擁壁工（1）
42	逆T型擁壁	場所打擁壁工（1）
43	L型擁壁	場所打擁壁工（1）
44	コンクリート（場所打擁壁）	場所打擁壁工（2）
45	プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁工
46	補強土壁壁面材組立・設置	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁）
47	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁）
48	まき出し・敷均し，締固め	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁）
49	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	補強盛土工
50	ジオテキスタイル敷設	補強盛土工
51	まき出し・敷均し，締固め	補強盛土工
52	ヒューム管（B形管）	排水構造物工
53	ボックスカルバート	排水構造物工
54	暗渠排水管	排水構造物工
55	フィルター材	排水構造物工
56	プレキャスト集水桝	排水構造物工
57	鉄筋コンクリート台付管	排水構造物工
58	プレキャストL形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	排水構造物工
59	プレキャストマンホール	排水構造物工
60	コルゲートパイプ	排水構造物工
61	コルゲートフリューム	排水構造物工
62	削孔（アンカー）	アンカー工（ロータリーパーカッション式）
63	ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	アンカー工（ロータリーパーカッション式）
64	グラウト注入（アンカー）	アンカー工（ロータリーパーカッション式）
65	ボーリングマシン移設（アンカー）	アンカー工（ロータリーパーカッション式）
66	足場（アンカー）	アンカー工（ロータリーパーカッション式）
67	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	コンクリート削孔工
68	吸出し防止材設置	吸出し防止材設置工
69	目地板	目地・止水板設置工
70	止水板	目地・止水板設置工
71	じゃかご	かご工
72	ふとんかご	かご工
73	止杭打込	かご工
74	殻運搬	殻運搬

森林土木工事　施工パッケージ単価　適用一覧

令和4年7月15日以降適用

※ ［　　］は，令和4年7月15日に追加となった施工パッケージ単価

No.	施工パッケージ名称	施工パッケージ積算基準
75	コンクリート	コンクリート工
76	モルタル練	コンクリート工
77	型枠	型枠工
78	化粧型枠	型枠工
79	消波根固めブロック製作	消波根固めブロック工
80	消波根固めブロック横取り	消波根固めブロック工
81	消波根固めブロック積込み	消波根固めブロック工
82	消波根固めブロック荷卸	消波根固めブロック工
83	消波根固めブロック据付け	消波根固めブロック工
84	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック工
85	根固めブロック撤去	消波根固めブロック工（ブロック撤去工）
86	捨石	捨石工
87	表面均し	捨石工
88	木杭打	木杭打工
89	ボーリング	地すべり防止工（集排水ボーリング工）
90	保孔管	地すべり防止工（集排水ボーリング工）
91	ボーリング仮設機材	地すべり防止工（集排水ボーリング工）
92	足場（地表）	地すべり防止工（集排水ボーリング工）
93	不陸整正	路盤工
94	下層路盤（車道・路肩部）	路盤工
95	下層路盤（歩道部）	路盤工
96	上層路盤（車道・路肩部）	路盤工
97	上層路盤（歩道部）	路盤工
98	基層（車道・路肩部）	アスファルト舗装工
99	中間層（車道・路肩部）	アスファルト舗装工
100	表層（車道・路肩部）	アスファルト舗装工
101	基層（歩道部）	アスファルト舗装工
102	中間層（歩道部）	アスファルト舗装工
103	表層（歩道部）	アスファルト舗装工
104	アスカーブ	アスファルト舗装工
105	路面切削	路面切削工
106	殻運搬（路面切削）	路面切削工
107	舗装版破砕	舗装版破砕工
108	舗装版切断	舗装版切断工
109	支承取替（鋼橋）	橋梁補修工（支承取替工）
110	支承取替（PC橋）	橋梁補修工（支承取替工）
111	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）	橋梁補修工（支承取替工）

森林土木工事　施工パッケージ単価　適用一覧

令和4年7月15日以降適用

※ ［　　］ は，令和4年7月15日に追加となった施工パッケージ単価

No.	施工パッケージ名称	施工パッケージ積算基準
112	下部工ブラケット取付	橋梁補修工（支承取替工）
113	足場	橋梁補修工（支承取替工）
114	チッピング（厚2cm以下）	沓座拡幅工
115	アンカー筋挿入	沓座拡幅工
116	鉄筋（沓座拡幅工）	沓座拡幅工
117	型枠（沓座拡幅工）	沓座拡幅工
118	コンクリート（沓座拡幅工）	沓座拡幅工
119	型枠（鋼橋床版）	鋼橋床版工
120	養生（鋼橋床版）	鋼橋床版工
121	コンクリートアンカーボルト設置	橋梁排水管設置工
122	排水管設置	橋梁排水管設置工