

徳島県 土地改良工事 施工パッケージ 標準単価 一覧

令和4年7月15日以降適用

No.	施工パッケージ名称	参考:施工パッケージ型積算基準			備考
		大分類	小分類	施工パッケージ型積算基準	
1	掘削	1	②	土工	
2	土砂等運搬	1	②	土工	
3	整地	1	②	土工	
4	路体(築堤)盛土・埋戻	1	②	土工	
5	路床盛土	1	②	土工	
6	積込(ルーズ)	1	②	土工	
7	押土(ルーズ)	1	②	土工	
8	人力積込	1	②	土工	
9	床掘り	1	③	作業土工(床掘工)	
10	掘削補助機械搬入搬出	1	③	作業土工(床掘工)	
11	基面整正	1	③	作業土工(床掘工)	
12	舗装版破碎積込(小規模土工)	1	③	作業土工(床掘工)	
13	法面整形	1	④	法面整形工	
14	じゃかご	2	①	かご工	
15	ふとんかご	2	①	かご工	
16	止杭打込	2	①	かご工	
17	補強土壁壁面材組立・設置	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
18	補強材取付(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
19	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	R4.7追加
20	補強土壁まき出し・敷均し、締固め	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
21	砕石投入	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	R4.7追加
22	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	2	③	補強盛土工	
23	ジオテキスタイル敷設	2	③	補強盛土工	
24	ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め	2	③	補強盛土工	
25	プレキャスト擁壁設置	2	④	プレキャスト擁壁工	
26	コンクリートブロック積	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
27	大型ブロック積	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
28	間知ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
29	平ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
30	連節ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
31	胴込・裏込コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
32	胴込・裏込材(砕石)	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
33	遮水シート張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
34	吸出し防止材(全面)設置	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
35	現場打基礎コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
36	天端コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
37	プレキャスト基礎ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
38	石積(練石)(複合)	2	⑥	石積(張)工	
39	石張(複合)	2	⑥	石積(張)工	
40	石積(張)	2	⑥	石積(張)工	
41	胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)	2	⑥	石積(張)工	
42	裏込材(クラッシュラン)(石積(張)工)	2	⑥	石積(張)工	
43	吸出し防止材設置	2	⑦	吸出し防止材設置工	
44	舗装版切断	2	⑧	舗装版切断工	
45	舗装版破碎	2	⑨	舗装版破碎工	
46	殻運搬	2	⑩	殻運搬	
47	吹付法面取壊し	2	⑪	吹付法面とりこわし工	
48	削孔(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
49	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	

徳島県 土地改良工事 施工パッケージ 標準単価 一覧

令和4年7月15日以降適用

No.	施工パッケージ名称	参考:施工パッケージ型積算基準			備考
		大分類	小分類	施工パッケージ型積算基準	
50	グラウト注入(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
51	ボーリングマシン移設(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
52	足場(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
53	基礎砕石	3	①	基礎・裏込砕石工	
54	裏込砕石	3	①	基礎・裏込砕石工	
55	コンクリート	3	②	コンクリート工	
56	型枠	3	③	型枠工	
57	目地板	3	④	コンクリート継目工	
58	止水板	3	④	コンクリート継目工	
59	粉体噴射攪拌	4	①	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
60	粉体噴射攪拌(移設)	4	①	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
61	粉体噴射攪拌(軸間変更)	4	①	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
62	コンクリート分水槽据付	5	①	コンクリート分水槽据付	
63	ボックスカルバート機械据付	5	②	ボックスカルバート機械据付工	
64	消波根固めブロック製作	6	①	消波根固めブロック工	
65	消波根固めブロック横取り	6	①	消波根固めブロック工	
66	消波根固めブロック積み	6	①	消波根固めブロック工	
67	消波根固めブロック荷卸	6	①	消波根固めブロック工	
68	消波根固めブロック据付け	6	①	消波根固めブロック工	
69	消波根固めブロック運搬	6	①	消波根固めブロック工	
70	捨石	6	②	捨石工	
71	表面均し	6	②	捨石工	
72	多自然型護岸工(木杭打工)	6	③	多自然型護岸工(木杭打工)	
73	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	7	①	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)機械布設	
74	安定処理	8	①	安定処理工	
75	不陸整正	8	②	路盤工	
76	下層路盤(車道・路肩部)	8	②	路盤工	
77	下層路盤(歩道部)	8	②	路盤工	
78	上層路盤(車道・路肩部)	8	②	路盤工	
79	上層路盤(歩道部)	8	②	路盤工	
80	基層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
81	中間層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
82	表層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
83	基層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
84	中間層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
85	表層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
86	アスカーブ	8	③	アスファルト舗装工	
87	プレキャストマンホール	8	④	マンホール据付	
88	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	8	⑤	プレキャストL形側溝	
89	暗渠排水管	8	⑥	暗渠排水管布設	
90	フィルター材	8	⑥	暗渠排水管布設	
91	歩車道境界ブロック	8	⑦	路側工(据付け)	
92	地先境界ブロック	8	⑦	路側工(据付け)	
93	歩車道境界ブロック撤去	8	⑧	路側工(取外し)	
94	地先境界ブロック撤去	8	⑧	路側工(取外し)	
95	防雪柵	8	⑨	防雪柵設置工	
96	防雪柵現地張出し・収納	8	⑨	防雪柵設置工	
97	コンクリートアンカーボルト設置工	8	⑩	橋梁排水管設置工	
98	排水管設置	8	⑩	橋梁排水管設置工	
99	ボーリング	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	
100	保孔管	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	
101	ボーリング仮設機材	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	
102	足場(地表)	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	