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工事名：Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内装改修工事

Ⅰ． 工事概要
１． 工事名称

Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内装改修工事

２． 工事場所

徳島市新蔵町２丁目

３． 建物概要

４． 工事種目

５． その他

本工事は、資材価格高騰に対する特例措置について（令和4.12.9建設第686号）に基づく特例措置の対象工事である。

Ⅱ． 営繕工事共通仕様書
１． 適用基準

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による。

・ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）             令和4年版（以下「標仕」という。）

・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）         令和4年版

・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　　　　 令和4年版

・ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）         令和4年版（以下「改標仕」という。）

・ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 令和4年版

・ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 令和4年版

・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版

・ 建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説 令和5年版

・  建築工事標準詳細図                                令和4年版（以下「標準図」という。）

・ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 令和4年版

・ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 令和4年版

・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版

また、次の図書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を参考とする。

・ 建築工事監理指針 令和4年版（以下「監理指針」という。）

・ 建築改修工事監理指針 令和4年版

・ 電気設備工事監理指針 令和4年版

・ 機械設備工事監理指針 令和4年版

２． 優先順位

設計図書の優先順位は、次の順とする。

① 質問回答書（②から⑤に対するもの）

② 補足説明書

③ 特記仕様書（営繕工事共通仕様書を含む）

④ 図面

③ 公共建築工事標準仕様書等

３． 工事実績データの登録

①

受注時は、契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。

・ 登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。

・ しゅん工時は、工事しゅん工承認後、土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。

・ 訂正時は、適宜とする。

なお、変更登録は工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金額のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。

② 受注者は、実績登録完了後、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。

なお、変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。

４． 工程表

受注者は、契約書に基づく工程表を契約締結後14日（土曜日、日曜日、祝日等を除く。）以内に提出すること。

５． 工事の着手

なお、工事開始日とは、契約書に明示した着工の日（特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては、その日）をいう。

６． 施工計画書等

① 施工に先立ち、 実施工程表、 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書並びに施工図等を作成し、 監督員に提出し、監督員の承諾を受けること。

② 上記の施工計画書には、「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。

③ 施工図、現寸図、見本等を、工事の施工に先立ち作成し、監督員の承諾を受けること。

受注者は、請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、工事実績情報として「登録のための確認のお願い」
を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上、次の期限までに登録機関に登録しなければならない。

受注者は、設計図書に定めのある場合、又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き、工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。

建築 改修工事

電気設備 改修工事

機械設備 改修工事

延床面積 882.00(m2)

消防法施行例別表第１の区分 ５項　ロ　共同住宅

種目 工事概要

営繕工事共通仕様書

建物名称 職員公舎

構造・規模 鉄筋コンクリート造　　地上３階・地下０階

共ｰ01　営繕工事共通仕様書(1)設計者情報：株式会社剛建築事務所　管理建築士　速水　可次　番号　第１０２９３５号

工事名：Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内装改修工事

７． 下請負人の選定

①

②

８． 施工体制台帳及び施工体系図

① 施工体制台帳の作成

② 施工体系図の作成及び掲示

③ 警備業者の記載

受注者は、交通誘導警備員を配置するときは、警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。

④ 運搬業者の記載

受注者は、土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは、運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。

⑤ 施工体制台帳及び施工体系図の提出

⑥ 再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示

受注者は、再下請負通知書を提出する旨の書面を、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。

９． 電気保安技術者等

① 電気保安技術者は次の者とし、必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により、監督員の承諾を受けること。

・

・ 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第1種又は第2種電気工事士の資格を有する者とする。

② 工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め、監督員に報告すること。

１０． 施工中の安全確保

① 工事関係図書及び監督員から指示された事項等については、 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底すること。

②

③ 工事現場の安全衛生管理については、 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと

④

⑤

⑥ 地下埋設物への影響が予想される場所では、施工に先立ち、原則として試掘を行い、当該埋設物の種類、位置（平面・深さ）、規格、構造等を確認しなければならない。

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫ 休日、夜間に作業を行う時は、事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。

⑬

⑭ 受注者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、墜落防止に留意し、作業日毎に「墜落防止チェックシート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。

⑮ 仮囲いを設置する場合は、設置後に「営繕課発注現場安全再確認シート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。

⑯

⑰

⑱ 作業にあたって労働災害、公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議すること。

⑲ 既設配管等を破損させた場合の停電、断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について関係者と協議すること。

⑳ 事故により、停電、断水等が発生することを考慮し、施設休業日に作業するなど、作業日を施設管理者と協議すること。

㉑

１１． 交通安全管理

① 輸送災害の防止

② 過積載による違法運行の防止

受注者は、過積載による違法運行の防止に関し、特に次の事項について留意し、下請負業者を指導すること。

・ 積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと

・ さし枠装備車、不表示車は使用しないこと

・ 過積載車両、さし枠装備車、不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと

・ 建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害さないこと

・ 過積載による違法通行により、逮捕または起訴された建設業者は、指名停止措置を講ずる場合がある

受注者は、 工事用車両による土砂、 工事用資材、 機械等の輸送を伴う場合は、 関係機関と打合せを行い、 交通安全に関する担当者、 輸送経路、 輸送期間、 輸送方法、 輸送
担当業者、 交通誘導員の配置、 標識、 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害の防止を図らなければならない。特に、 輸送経路にある既設構造
物に対して損害を与えるおそれがある場合は、 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない。

受注者は、輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため、重機回送時の高さ、移動式クレーンのブームの格納、ダンプトラックの架台の下ろし等について、走行前に複数の
作業員により確認しなければならない。

受注者は、トラック（クレーン装置付）を使用する場合は、上空施設への接触事故防止装置（ブームの格納忘れを防止（警報）する装置、ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を原
則使用しなければならない。なお、使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。

受注者は、工事期間中安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から、資機材の保管状況等に
ついても併せて確認すること。また、監督員から「資機材保管計画書」（自由様式）の提出を求められた場合には、速やかに提出すること。

上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は、原則禁止とする。やむを得ず行う場合は、飛来落下の危険を生じるおそれがあるため、適切な防護措置
を講じ安全確保を図り、施工手順について監督員の承諾を得たうえで、指定された時間に行うこと。

受注者は、足場を設置する場合は組立、解体時において、作業前に施工手順を確認し、倒壊や資材落下に対する措置を講じなければならない。特に、飛来落下の恐れのある巾木やメッ
シュシート等の資機材については、足場の上に仮置きせず、設置又は荷下ろしするまでは、番線等により固定を行うこと。また、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危
険が予想されるときは、作業を中止すること。

給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は、給水バルブの止水状況を確認するとともに、事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について
協議すること。

工事現場における現場代理人、 監理技術者、 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名札には現場代理人、監理技術者、主任技術者の別、氏名、会社名、工事名を記載
し、顔写真を添付すること。

工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、 建築基準法、 労働安全衛生法、 騒音規制法、 振動規制法、 大気汚染防止法、 建設工事公衆災害防止対策要綱（令和元年9月2日
付け国土交通省告示第496号）、 建設副産物適正処理推進要綱（平成5年1月12日 建設省建経発第3号）その他関係法令に従い適切に処理すること。

受注者は、 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等仮設材設置を含む）着手までに調査を行い、 「支障物件確認書」を監督員に提出し、
監督員の確認を受けてから工事着手すること。

受注者は、 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、 支障を及ぼさないような措置を施さなければならない。万一、 損傷を与えた場合は、 ただちに監督員に報告す
るとともに、 施設の運営に支障がないよう、受注者の負担でその都度補修又は補償すること。

受注者は、重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。）又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業
を含む。）を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、監督員に報告しなければならない。

受注者は、機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は、当該作業を指揮する者を定め、指揮者の合図により行わなければならない。また、作業状
況について、写真等の資料を整備及び保管し、監督員の請求があったときは、直ちに提示しなければならない。

受注者は、本工事の一部を下請に付する場合は、工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共に、徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように
努めなければならない。なお、 請負対象額（設計金額）が１億円以上の工事については、徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請契約する場合に、 県内業者を選定しない理
由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない。

受注者は、本工事の全部若しくは一部について、指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはならない。（なお、有資格業者とは、建設工事の請負契約に係る一般競争入札
及び指名競争入札参加資格審査要綱（昭和58年1月18日徳島県告示第50号）第5条の規定により参加資格の認定を受けた者をいう。）

受注者は、下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は、施工体制台帳及び再下請負通知書（以下「施工体制台帳」という。）を自らの責任において作成・保存すると
ともに、施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。

受注者は、下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は、各下請負者の施 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促
進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

受注者は、施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを、下請契約を締結したときは下請契約日から、内容に変更が生じたときは変更が生じた日から、いずれも土曜日、日曜日、祝日
等を除き14日以内に監督員に提出し、確認を受けなければならない。ただし、提出日について、監督員が承諾したときはこの限りではない。

事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
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１２． 発生材の処理等

① 発生材の処理等は、次により適正に行う。

1) 工事による発生材のうち、文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については、報告及び引き渡しを要する。

2)

3) 産業廃棄物の種類ごとの処分場については、各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。

4) 建設発生土の処理については、各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による。

5) 解体前に、照明器具、変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し、有れば、監督員の指示に従うこと。

6)

7)

② アスベスト

1)

既存の分析調査結果の貸与 （ あり ・ なし ）

2) 事前調査を公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。

・ 結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること。監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備え置くこと。

・ 調査結果は3年間保存すること。

・ 調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。

・ 分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること。

3) 表示、掲示は次のとおり行うこと。

・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。

・ 「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。

・ 作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。

・ 喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。

③ 建設リサイクル法通知済証の掲示

④

1)

2)

3) 受注者は、上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）すること。

4) 受注者は、上記計画書に変更が生じた場合は、速やかに計画を変更し、その変更の内容を 監督員に報告すること。

5) 受注者は、工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、監督員に提出すること。

6) 受注者は、上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。

7)

⑤ 受領書の交付

受注者は、土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

⑥ 再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等

⑦ 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

⑧ 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

１３． 材料・製品等

① 本工事に使用する建築材料、設備機材等（以下「建材等」という）は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとする。

②

③ 県産木材の原則使用

1)

2) 「県産木材」とは、 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり、 「徳島県内の森林で育成した木材」とは次のことである。

 (a) 徳島県木材認証制度により、 県内産であることが「産地認証」された木材

 (b)  (a)以外において、 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材

3)

4) 受注者は、 県産木材を使用する前に、 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証証 明書」の写しにより県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない。

5) 県内の森林から直接調達するなど、 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督員へ提出しなければならない。

④

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項
が再生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員に写しを提出しなければならない。

受注者は、建材等の発注の際には、発注前に、品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし、設計図書に
定めるJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。なお、 各専門特記仕様書中、「評価
名簿による」と記載されているものは、 一般社団法人公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿（最新版）」及び「設備機材等評価名簿（最新版）」記載品を指すものとする。

受注者は、 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合、 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし、 特段の理由があ
る場合にはこの限りでない。

受注者は、 請負代金額が500万円以上の工事について、 県産木材以外の木材を使用する場合は、 県産木材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に、確認資料を事前に
監督員に提出し、 承諾を得なければならない。

製材等（製材、 集成材、 合板、 単板積層材）、 フローリング、 再生木質ボード（パーティクルボード、 繊維板、 木質系セメント板）については、 合法性に係る確認（「産地認証」及び「品
質認証」を含む。）が行われたものを使用する。ただし、 機能上、 需給上など正当な理由により確保が困難であり、 使用できない場合には監督員と協議するものとし、監督員の承諾を得
るものとする。また、 それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は、 林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、 持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18
年2月15日）」に準拠して行うものとし、 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし、平成18年4月 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合
法性の確認については、 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに
定める合法な木材であることの証明は不要とする。

資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）に基づく対応
は、以下のとおり行うこと。

受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19号）第8条で規定さ
れる工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の工事」という。）において、コンクリート（二次製品を含む。）、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物又
は木材を工事現場に搬入する場合には、（一財）日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により再生資源利用計画書を作成し、監督員に
提出すること。

受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係るの促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7条
で規定される工事又は一定規模以上の工事において、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出す
る場合には、COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し、監督員に提出すること。

受注者は、COBRISの入力において、資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について、その施設名、施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし、バージン材を使用する生コン
クリート及び購入土を除くものとする。

受注者は、再生資源利用促進計画書の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚
染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。また、確認結果は再生資源利用促進計画
書に添付し監督員に提出するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき、特記に土工事の記載 がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等（搬出先の名称及び所在地、搬出
量）と、前項で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

上記以外の発生材は、 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律、 資材の有効な利用の促進に関する法律、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、 建設副産物適正処
理推進要綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は、工事で発生する産業廃棄物を保管する場合、または自ら運搬する場合等においては、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第12条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては、監督員に報告し指示を仰ぐこと。

空調機等の整備や撤去処分を行う場合は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係法令に基づき、作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該当す
る機器については、家電リサイクル法により処理すること。

受注者は、建設副産物が搬出される工事にあたっては、建設発生土は建設発生土搬出調書（様式3）、産業廃棄物は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されているか
確認するとともに、監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお、監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。

解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し、あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は、受注
者がその結果を書類等により確認すること。なお、工事内容に変更がある場合においても同様とする。

受注者は、建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リ
サイクル法施行令で定める基準以上のもの）においては、工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し、工事しゅん工検査が終了するまで
存置しておかなければならない。また、「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし、「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出す
ること。なお、「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。

共ｰ03　営繕工事共通仕様書(3)設計者情報：株式会社剛建築事務所　管理建築士　速水　可次　番号　第１０２９３５号

工事名：Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内装改修工事

⑤ 標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は、 監督員の承諾を受けて、当該製品の仕様及び指定工法による。

⑥ 県内産資材の原則使用

1) 受注者は、 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合、 原則として県内産資材を使用しなければならない。ただし、 特段の理由がある場合はこの限りでない。

2)

県内産資材（次のいずれかに該当するもの）

・ 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品

・ 徳島県内の工場で加工、製造された製品

（注） ・ 部材、部品が県外製品であっても、県内の工場で加工、製造した製品（二次製品）であれば県内産資材として取り扱う。

・ 県内企業が県外に立地した工場（自社工場）で加工、製造した製品も県内産資材として取り扱う。

・ 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材、製品であること。

⑦ 県内企業調達建材等の優先使用

なお、 県内企業調達建材等以外を使用する場合は、 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画書に記載し、監督員の承諾を得なければならない。

⑧ 県内産再生砕石の原則使用

⑨ アスファルト舗装の材料

１４． 化学物質を発散する建築材料等

本工事に使用する建築材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の①から⑤を満たすものとする。

①

② 保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

③

④ 塗料（塗り床を含む）は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

⑤ ①、③及び④の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

１５． 施工

① 設計図書に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、標仕記載の「疑義に対する協議等」による。

② 工事現場に監督員は常駐できないので、疑問な点、その他打合せ決定を要する事項は、監督員の出向いた時、又は営繕課へ問い合わせ、工事に遺漏のないようにすること。

③

④

⑤ 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については、工事着手前に資格者名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。

⑥ 設計図書（各施工計画書を含む）に定められた工程が完了した時、 報告書を提出し、 監督員の検査等を受け、承諾を受けて次の工程に進むこと。

⑦ 試験等によらなければ確認できない工事（製品）については、 試験等計画書（施工計画書に記載）を提出し、監督員の承諾を受け試験を行い、 その結果を報告し承認を得ること。

１６． 建設機械等

① 排出ガス対策型建設機械

② 低騒音・低振動型建設機械

③ 特定自主検

④ 不正軽油の使用禁止

１７． 遠隔臨場の試行

①

② 受注者は、当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円以上の場合において、「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施しなければならない。

１８． 工事看板等

① 工事現場には、 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。

②

③

・ 区画線工事、舗装工事、標識設置工事、照明灯工事 

・ 当初請負金額が200万円未満の工事

受注者は、本工事において使用する工事看板・バリケード等については、県産木材を用いた木製品を優先して使用するよう努めなければならない。県産木材を購入した場合、受注者は、
工事完了後「任意仮設における県内産木材購入実績報告書」を監督員へ任意で提出すること。

受注者は、監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター（A3）」を現場関係者が見やすい場所に掲げるとともに、掲示状況を工事写真として提出しな
ければならない。ただし、次のいずれかに該当する工事は対象外とする。

施工にあたっては、 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合は、工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので、 注意して施工すること。手直し
工事は、 受注者の責任において実施し、 それに要する費用は受注者の負担とする。

本工事に使用する土工機械は、 「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3.10.8 建設省経機発第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号）」に基づき指定された排出ガス対策
型建設機械とする。ただし、 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、 又はこれと同等の開
発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで
排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが、 これにより難い場合は、 監督員と協議するものとする。なお、 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を
使用する場合、 現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。

本工事で使用する建設機械は、 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通省告示 平成13年4月9日改正）」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。
現場代理人は、 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等、 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし、 同規程
に記載されていない機種、 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお、 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は、 監督員と協議
する。ただし、騒音規制法、 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。

本工事で使用する建設機械（労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械）は、 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し、 その検査証明書
（検査記録表）の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。

受注者は、ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は、地方税法（昭和 25年法律第226号）に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。
また、受注者は、県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。

受注者は、当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円未満の場合において、遠隔臨場の実施を希望する場合は、「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を
実施することができる。

受注者は、 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等（以下、「県内企業調達建材等」という。）を優先して使用するよう努めなければならない。また、県内企業調達建材
等の別を工種別施工計画書に記載するものとする。

受注者は、 再生砕石を使用する場合、 県内の再資源化施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第15条第1項に基づく許可を有する施設（同法第15条
の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ。））で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない。

受注者は、加熱アスファルト混合物を使用するときは、原則として、「徳島県土木工事用生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材
を原則として使用しなければならない。

合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散
が極めて少ないものとする。

接着剤は、フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散
しないか、発散が極めて少ないものとする。

品質管理は、適切な時期に品質計画に基づき、確認、試験又は検査を行うこと。結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は、品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また、そ
の原因を検討し、再発防止のための必要な処置をとること。

受注者は、木材以外の建設資材について、県内産資材であることの別を施工計画書に記載するものとする。また、請負代金額が500万円以上の工事について、 県内産資材以外の資材
を使用する場合は、 県内産資材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に、確認資料を事前に監督員に提出し、 承諾を得なければならない。
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１９． 仮設トイレ

受注者は仮設トイレを設置する場合、次のとおりとしなければならない。ただし、 特段の理由がある場合はこの限りではない。

① 当初請負対象金額（設計金額）3 千万円未満の工事

原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

② 当初請負対象金額（設計金額）3千万円以上の工事

原則として「快適トイレ」を設置しなければならない。また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

受注者は、 仮設トイレを設置した場合、 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない。

（注）洋式トイレとは、 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと。

（注）快適トイレとは、 洋式トイレのうち、 防臭対策・施錠の強化などが実施された、 女性が利用しやすい仮設トイレのこと。

２０． 設計変更箇所確認

２１． 工事検査及び技術検査

①

（注）低入札工事とは、 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう。

（注）一般入札工事とは、低入札工事以外の工事をいう。

② 中間検査の実施時期は、当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし、締結後速やかに監督員と協議すること。

③ 中間検査が部分払検査と同時期になる場合は、中間検査を省略することができる。

④ 基礎杭工事を含む工事については、請負対象額にかかわらず、基礎杭工事完了後、中間を実施する。

⑤

２２． 完成図等

① 電子納品： 対象

② 受注者は、原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下「電子納品」とすること。

③ 提出書類

・ 竣工図（製本3部、電子データ2部）（サイズ：監督員の指示による）

・ 工事写真（電子データ2部）

・ 使用材料一覧表（竣工図表紙裏面に貼付、電子データ2部）

・ 保全に関する資料

・ その他監督員が指示する図書（必要部数）

④ しゅん工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること。しゅん工図データは、関係図面（データ貸与）を修正して作成し、PDF形式、SFC形式及リジナル形式をCD-R等に保存する。

⑤

⑥ 工事写真の撮影は、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。

⑦ 工事完成撮影は、 別途指定がある場合を除き、専門家によらないものとする。

⑧ 既存埋設管等の状況について、現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。

２３． デジタル工事写真の小黒板情報電子化

①

② 対象工事は、徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について（県土整備部）」に記載された全ての内容を適用することとする。

２４． 火災保険

本工事の着手に際し、 火災保険等（火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。））を請負額に応じて付保する。（標準請負契約約款 第55条）

① 対象物

工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）について付保する。

② 保除外工事

次に掲げる単独工事については、付保を除外できる。

・杭及び基礎工事　　・コンクリート躯体工事　　・屋外付帯工事　　・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合（外壁補修工事等） 

③ 付保する時期及び金額

④ 保険終期

工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお、 工期延伸した場合には保険の期間も延長する。

⑤ その他

・ 付保する時期以降に出来高払を行う場合は、 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付する。

・ 建設工事保険に付保した場合は、火災保険に付保したものとみなす。

施  工  中 カラー、 手札版又はサービスサイズ

完成写真 カラー、 手札版又はサービスサイズ

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は、監督員の承諾を得たうえで、デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下「対象工事」という。）
とすることができる。

鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に、 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に、請負金額相当額を付保する。また、模様替え工事等については、 工事着手時に請負
金額相当 額を付保する。

外壁改修工事等において、足場が撤去されしゅん工検査時に検査員による出来形等の現認ができなくなるおそれがある場合は、当初請負対象額に関係なく、中間検査の実施にて監督
員と協議すること。

工事写真の電子データは完成写真、 着手前、 資機材、 施工状況の順に整理する。完成写真については、 工事目的物の状態が、資機材、 施工状況等については、不可視部出来形
が写真で的確に確認できること。

区      分 サ  イ  ズ

着  手  前 カラー、 手札版又はサービスサイズ

5千万円以上1億円未満 1回 2回

1億円以上 2回 3回

3千万円未満 － 1回

3千万円以上5千万円未満 － 2回

設計事務所による工事監理がある場合、受注者は、工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について、監督員、工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。
また、工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員、工事監理業務受注者とともに、書面により確認すること。

次表により中間検査の対象工事となった場合は、 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施するものとする。ただし、
工事検査員が認める場合は、一般入札工事に限り、これによらないことができる。

当初請負対象額 一般入札工事 低入札工事
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２５． 公共事業労務費調査

①

②

③

④

２６． 暴力団からの不当要求又は工事妨害の排除

①

②

③ 受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。

④

⑤ 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。

⑥

受注者は、排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合には、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期内に工事が完成しないと認められる場合
は、「徳島県公共工事標準請負約款」（以下「約款」という。）第22条の規定により、発注者に工期延長の請求を行わなければならない。

受注者は、前項被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第22条の規定によ
り、発注者に工期延長の請求を行わなければならない。

当初請負対象金額（設計金額）が税込1,000万円以上の工事において、公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体
に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、
同様とする。

公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃
より使用し ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。

受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前述と同様の義務を負う
旨を定めなければならない。

受注者は、工事の施工に関し、暴力団等からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合（②に規定する場合は、下請負人から報告があったとき）には、その旨を
直ちに発注者に報告するとともに、併せて所轄の警察署に届け出なければならない。

受注者は、本工事の一部を下請に付する場合、下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介入を受けたときは、受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら
ない。
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Ⅲ． 建築改修工事特記仕様書
１章 改修一般共通事項

１． 施工条件

施工条件は次による。

① 施工時間は、原則 8：30～18：00 までとする。但し、夜間又は休日作業となる工程についてはこの限りでない。

②

③

④

⑤

⑥

２． 重要備品等

工事に影響のある範囲内の重要備品等  （ 有 ・ 無 ）

３． 施工調査

① 調査期間

本工事の着手時に、 給排水、 ガス管、 地下埋設物等の調査を行う。

調査期間は　各戸２  日　とする。切り回し時期については、 各戸終盤 頃とする。

４． 交通誘導警備員

交通誘導警備員については、 警備業法に基づく警備員とし、 図示する場所に 0 日間配置すること。

① 本工事は、 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が

（ ・ ）

② 警備員は、 延 3 人 （昼 3 人、 夜 0 人：うち検定合格警備員 0 人）を見込んでいる。

③ 警備業法を遵守するとともに、 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。

④ 配置された検定合格警備員は、 業務に従事している間は合格証明書を携帯し、かつ、監督員等の請求があるときは、これを提示すること。

⑤

⑥ 受注者は、 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し、 勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）とともに、 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。

５． 産業廃棄物の処理

産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する。

（注）表中「優良」欄に丸印の入っている業者は、「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者であることを示す。

・ 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが、 増額変更の対象とはしない。また、 この場合、 処分単価の見積書を求め、 減額変更を行うことがある。

・

・

・ コンクリート・アスファルト類の搬出先については、中間処理施設のみとする。

・ 木材については、50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。

６． 他工事との取り合い

改修工事特記仕様書　　　　A-01 「工事区分表（参考）」による

実施工程表について、マスター工程表をフォローする月間工程表、更にこれをフォローする週間工程表を定期的に作成の上、工事関係者（発注者の監督員、施設管理者、工事監理者）へ
提出し、承認を得ること。

本工事は、改修室以外の入居が継続している状態での工事となることから、入居者の生活等に影響を及ぼす資機材の搬入・搬出、騒音、振動、既存建物の停電・断水等を伴う工程は、
事前に施設管理者にその概要を説明し、承諾を得ること。

本工事は、完成した室毎に部分供用を開始する予定である。部分供用開始前には、発注者・受注者・施設管理者の3者立会いの下、現場及び書面の確認（簡易）を行うので、受注者
は、日頃の書面整理に努めておくこと。

参考工程表を図面A-2に掲載しているが、設計時の空室予定等により調整し作成したものであるため、契約時における空室状況・入居者引越等の都合により変動するため、契約後速やか
に施設管理者と実行程について協議すること。

その他の詳細な施行条件については、実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し、適宜相互に日程の調整及び確認を行う。

義務付けられている 義務付けられていない

受注者は、発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。 また、対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は、当該下請負工事の受注者
（当該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）も同様の義務を負う旨を定めなければならない。

種類
処分許可業者の会社名

(処分区分）
優良

所在地
処分地

運搬距離
（km）

処分費
（税抜、円）

単位

コンクリート
（無筋）

(有)吉野川ポンプ
（中間処分）

徳島市応神町東貞片字北野7-2
徳島市応神町東貞方字西中州49-1

8.7

金属
（処分）

三木資源(株)
〇

徳島市昭和町8丁目27番地
徳島市昭和町8丁目27番地

2.8 0

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先
板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

11.9 5,640

1,200 t

t

t

木材
(有)徳島興産

〇
徳島市津田海岸町2番90号
徳島市津田海岸町2番90号

5.1 10,000 t

ガラス
(財)徳島県環境整備公社

（徳島東部）

36,000 ｍ3

廃プラ
(財)徳島県環境整備公社

（徳島東部）
板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先
板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

11.9 35,000 t

アスベスト含有成形板
等

(株)明和クリーン 三好市山城町寺野字大休場956
三好市山城町寺野字大休場956

92.5

上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者（以下、 「優良産廃処分業者」という。）に認定されているとき、 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更
すること。ただし、 諸般の事情により優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は、 理由書を監督員に提出すること。
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工事名：Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内装改修工事

７． 室内空気中の化学物質の濃度測定

① 建物の用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。

学校以外： ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン

② 採取器具は受注者にて用意すること。

③ 測定箇所

④ 測定は、次のいずれかにより行う。

・ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準（平成13年  国土交通省告示第 1347号）第56-3（3）「ロ  測定の方法」において定められた方法

・ パッシブ型採取機器を用いる方法

パッシブ型採取機器を用いる場合は、次の要領により行う。

1) 30分間換気

測定対象室のすべての窓及び扉（造り付け家具、押入等の収納部分の扉を含む）を開放し、30分間換気する。

2) 5時間閉鎖

1）の後、測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし、造り付け家具、押入等の収納部分は開放したままとする。

3) 測定

イ． 2）の状態のままで測定する。

ロ． 測定時間は、 原則として24時間とする。ただし、 工程等の都合により24時間測定が行えない場合は、8時間測定とする。

ハ． 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。

※ 1)、2)、3)において、 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。ただし、 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。

4) 分析

測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し、濃度を分析する。

5) 測定結果の提出

測定後、測定結果を監督員に提出すること。

⑤ 測定結果が厚生労働省の指針値を超えていた場合は、現場監督員と対応方法について協議すること。

８． 技能士の適用

① 技能士の適用については、 次の技能検定作業（以下、「作業」という。）のうち各工事毎に適用する作業を指定するものとする。

② 技能士は、 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし、資格を証明する資料を監督員に提出すること。

③ 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。

④ 技能士は、氏名、検定職種、技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により、資格を明示するものとする。

⑤  指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。

〇印・・・・適用作業

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ ・

・

２章 改修仮設工事

１． 敷地の状況確認

着工に先立ち、敷地境界、既存構造物、敷地の高低差、地下埋設物の確認、近隣建築物及び工作物の現状確認、排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の

状況を確認し、監督員に報告すること。

２． 養生

① 既存部分の養生範囲は図示による。（養生方法： シート掛け      ）

② 既存部分の家具等の養生範囲は図示による。（養生方法： シート掛け           ）

３． 監督員事務所

① 監督員事務所は（ （面積    m2程度） ・ ）

４． 工事用用水、 電力等

① 既存電力利用（  ・  ）、電力料金（ 有償  ・ 無償  ）ただし、施設管理者と協議すること。

② 既存用水利用（  ・  ）、電力料金（ 有償  ・ 無償  ）ただし、施設管理者と協議すること。

５． 工事車両用駐車場資材置場・現場事務所用地等

① 同用地は、 （  ・  ）設けること。ただし、 施設管理者と協議すること。

測　定　対　象　室 測定箇所数

居間兼食堂（3）・洋室（3）・和室6帖（3） 9

工事種目 技能検定職種 技  能  検  定  作  業

仮設 とび とび作業

木 建築大工  大工工事作業

タイル タイル張り タイル張り作業

金属 建築板金  内外装板金作業

左官 左官 左官作業

建具 建具製作 木製建具手加工作業

木製建具機械加工作業

サッシ施工 ビル用サッシ施工作業

ガラス施工 ガラス工事作業

塗装 塗装 建築塗装作業

内装 内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業

カーペット系床仕上げ工事作業

鋼製下地工事作業

ボード仕上げ工事作業

カーテン工事作業

木質系床仕上げ工事作業

表装 表具作業  壁装作業

配管 配管 建築配管作業

設ける 設けない 

出来る  出来ない

出来る  出来ない

図示の場所に  用意していないので業者にて
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工事名：Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内装改修工事

３章 建具改修工事

１． 一般事項

① 施工に先立ち、改修範囲を確認し、設計図書との相違等が有れば、監督員と協議すること。

２． 木製建具

① ふすまの上張りは （ ・ ・ ）とする。

② 建物内部の木製建具に使用するホルムアルデヒド水溶液を用いた造作用、壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤のホルムアルデヒドの発散量は、Ｆ☆☆☆☆とする。

３． 建具用金物

① マスターキーは、製作する （ 3 組）。 その他の鍵の制作本数は （ 3 組）

４章 内装改修工事

１． 一般事項

① 工事に先立ち、改修部分の隠蔽部の調査を行い、設計図書と照合し、支障があった場合は、速やかに監督員に報告し、指示を受けること。

② 各部の撤去により、下地及び構造躯体にひび割れ及び欠陥部が発見された場合は、速やかに監督員に報告し指示を受けること。

２． 撤去並びに下地補修

各改修工事の仕様は、仕様・仕上げ表による。

① 床改修

既設床仕上げの除去　改標仕6.2.2(1)参照

② 壁改修

・ コンクリート間仕切り壁  改標仕6.3.2（1）参照

・ 間仕切壁撤去に伴う構造体の補修

モルタル塗り  ※施工場所は図示による。

塗り厚25mm超の場合の補修を （ ・ ）

・ 木製及び軽量鉄骨間仕切り壁  改標仕6.3.2（2）、（3）及び（4）参照

③ 天井改修  改標仕6.4.2参照

・ 既存天井面に直接新たな仕上げ材を張付ける。

・ 既存天井塗装仕上げ面を塗替を行う。

３． 木工事

① 木材、合板等は、品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を監督員に提出する。

含水率は （ Ａ ・ Ｂ ） 種とする。

② 木材の品質

４． 製材

・ 樹種及び等級（共通：徳島県産材）

・ 寸法は、特記なき限り「挽立寸法」を示す。

鳥の子 新鳥の子 ビニル紙

ただし、正当な理由により確保が困難である場合等、ホルムアルデヒドの発散量が、Ｆ☆☆☆☆のでん粉系接着剤を使用できない場合には、監督員と協議するものとし、監督員の承諾を得
るものとする。

種    類 撤去工法 撤去範囲 備    考

ビニール床シート
ビニール床タイルゴム系
床タイル

改標仕6.2.2(1)(ア)による 全面・一部(図示)

床タイル 改標仕6.2.2(1)(エ) 同  上

床組 改標仕6.2.2(1)(オ) 同  上

欠損部
下地モルタル撤去部

モルタルで補修し乾燥後デッキブラシ等で清掃
塗厚さ及び下地の風化状況により、
モルタル補修が困難な場合は、
カチオン系樹脂モルタル及びノロ等の補修

行う 行わない

機械等の区分 既存床・建具・天井取合の補修範囲及び内容

ダイヤモンドカッター使用 図示

ハンドブレーカー使用 図示

撤  去  区  分 既存床・建具・天井取合の補修範囲及び内容

ボード面まで 図示

撤  去  区  分 既存壁取合の補修範囲及び内容

天井下地を含む全面 図示

ボード面まで 図示

ボード面を残し仕上げのみ 図示

保存処理木材は、日本農林規格に規定する保存処理の性能区分のうち、K2からK4までの保存処理（JIS K 1570）（木材保存剤）に規定する木材保存剤（ただし、クレオソート油は有害物
質を含有する家庭用品の規制に関する法律（昭和48年法律第112号）に適合したものとする。）、これと同等の薬剤を用いたK2からK4までの薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理
その他これと同等の性能を有する処理を含む。）が施されているもの又は認証木材建材（AQマーク表示）として認定された保存処理材を使用するものとする。

施工箇所 樹  種 寸  法 材料の等級 形  状

下
地
材

大引 杉 ８０×６０ 特１等

４５×４５ 特１等

根太 Ａ 便所:ころばし床

Ａ

含水率 備  考

Ａ 洗面脱衣:床組

洗面脱衣:床組根太 杉

杉 １５×４５ 特１等

造
作
材

雑巾刷 杉 １５×１５ 上小節 Ａ 押入:雑巾刷新設

額縁 桧 ３０×１００ 上小節 Ａ 浴室入口:建具額縁新設
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５． 床張り用合板等

① ホルムアルデヒドの放散量は、F☆☆☆☆とする。

② 普通合板

③ 構造用合板

６． 諸金物等

① 下地材及び造作材の釘は、JIS A 5508の規格品とする。

② 木ねじはJIS B 1112（十字穴付き木ねじ）又はJIS B 1135の規格品とする。

③ かすがい、座金、箱金物、短ざく金物等は図示により、図示のもの以外は標仕によるが、補助として、日本建築学会建築工事標準仕様書を適用する。

④ 継手、仕口、取付け方法等は図示により、図示のもの以外は標仕によるが、補助として日本建築学会建築工事標準仕様書を適用する。

⑤

７． 軽量鉄骨壁下地

① JIS A 6517の規格品とする。

② スタッド、ランナ等の種類は、 （ 型）とし、改標仕表6.7.1による。

③ 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は （ ・ ）

④ ダクト類の開口部の補強にあたり、取付け強度を必要とする場合は、監督職員との協議による。

８． 軽量鉄骨天井下地

① JIS A 6517の規格品とする。

② 野縁等の種類は、屋内19型、屋外25型とし、改標仕表6.6.1による。

③ 耐震性を考慮した補強及び屋外の軒天、ピロティー天井等における耐風圧性を考慮した補強は、図示による。

④ 既存の埋め込みインサートの使用は、改標仕6.6.4（1）（ウ）による引き抜き試験を行い、強度を確認したうえ使用すること。

⑤ 建築基準法に基づき定められた区分等

基準風速Vo=（ ）m/s   

地表面粗度区分（ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ）

積雪区分       建設省告示第1455号 別表（  ）

⑦ ダクト等によって、つりボルトの間隔が900mmを超える場合の、補強方法は図示による。

⑨ 天井下地材における耐震性を考慮した補強方法は図示による。

９． ビニル床シート張り(JIS A 5705)、ビニル床タイル張り (JIS A 5705)、及びゴム床タイル張り

１０． せっこうボードその他ボード及び合板張り

① 合板、パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆とする。

１１． 壁紙張り　JIS A 6921

① ホルムアルデヒドの放散量は、F☆☆☆☆とする。

ただし、正当な理由により確保が困難である場合等、ホルムアルデヒドの放散量が、F☆☆☆☆の普通合板等を使用できない場合には、監督員と協議するものとし、監督員の承諾を
得るものとする。

施工箇所 品名 厚さ(mm) 単板の樹種名 接着の程度 板面の品質 防虫処理 備考

壁 しな合板 4 しな ２類 Ｆ☆☆☆☆

施工
箇所

品名
厚さ
(mm)

等級
単板の
樹種名

接着の
程度

板面の
品質

保存処理
有効断面
係数比

防虫処理 強度等級 備考

床 12 2級 ラワン 特類 B-C Ｆ☆☆☆☆

製材等（製材、集成材、合板、単板積層材）、フローリング、再生木質ボード（パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板）については、合法性に係る確認（「産地認証」及び「品
質認証」を含む。）が行われたものを使用する。ただし、機能上、需給上など正当な理由により確保が困難であり、使用できない場 合には、監督員と協議するものとし、監督員の承諾
を得るものとする。また、それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン
（平成18.2.15）」に準拠して行うものとし、監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に
係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガ
イドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

65

改標仕6.7.4（5）による

36

35

材質
材種

色柄 厚さ
幅    木

接着剤 施工箇所 備  考
種類 記号 材質 厚さ 高さ

ビニル床

シート

クッショ

ンフロア
KS

ストーン

タイル

木目

1.8

便所 防臭

洗面脱衣 防カビ

材種・規格品 施工箇所 工法 厚さ (mm)
不燃材等の

区分
小ねじ・釘

・接着剤の種類
下地の種類 備  考

せっこうボード
JIS A 6901の規格品

壁

天井 継目 9.5 不燃 小ねじ等 LGS

耐水せっこうボード
JIS A 6901の規格品

壁 突付 12.5 準不燃 小ねじ等 LGS

化粧せっこうボードトラバーチン模様
JIS A 6901の規格品

天井 突付 9.5 準不燃
小ねじ等

カラー
LGS

ロックウール化粧吸音板
JIS A 6301の規格品 天井 直張 9 不燃 専用留付材 LGS

メラミン不燃化粧板 壁 専用役物 3 不燃 専用接着剤
タイル面

便所、台所、洗

面脱衣

ボード面 洗面脱衣

ただし、正当な理由により確保が困難である場合等、ホルムアルデヒドの放散量が、F☆☆☆☆の合板、パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には、監督員と協議するものと
し、監督員の承諾を得るものとする。

施工箇所 種類 防火性能の級別 素地ごしらえ 不燃材料等の区分 備   考

壁 ポリ塩化ビニル B種 準不燃

ただし、正当な理由により確保が困難である場合等、ホルムアルデヒドの放散量が、F☆☆☆☆の壁紙を使用できない場合には、監督員と協議するものとし、監督員の承諾を得るもの
とする。

改特ｰ04　建築改修工事特記仕様書(4)設計者情報：株式会社剛建築事務所　管理建築士　速水　可次　番号　第１０２９３５号



工事名：Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内装改修工事

１２． セメントモルタルによるタイル張り

有 無 有 無

① 標準的な曲がりの役物は一体成形とする。

② タイルの製造所：  原則、評価名簿による。評価名簿によらない場合は監督員の承諾を得ること。

③ 見本焼きを（ ・ ）。

④ 試験張りを（ ・ ）。

⑤ 既製調合モルタルの製造所：評価名簿による。

⑥ 保水材の混入量は、実績等の資料を提出したうえで、監督員の承認を得ること。

１３． 接着剤

①

１４． 既製家具及び製作家具

① 合板、パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

５章 塗装改修工事

１． 一般事項

① 防火材料又は建築基準法に基づく指定又は認定を受けたものとする。

② 塗料はホルマリン不検出のもの及び有機溶剤の含有量が少ないものとする。

③ ユリア樹脂等（ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤）を用いた塗料のホルムアルデヒドの発散量は、F☆☆☆☆とする。

２． 合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)

３． 木材保護塗料塗り(WP)

４． その他（アクリル系樹脂塗装）

６章 ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

１． 一般事項

① 使用する製品は、全て本工事特記仕様書（その他各図面共）の記載仕様と同等品以上とする。

② 製作前に機器承諾図及びサンプル等を提出して、監督員の承諾を得ること。

（同等品使用願い書に添付する資料：性能等比較検討書、価格表、見積書、その他指示による。）

③ ホルムアルデヒドの放散量は, F☆☆☆☆とする. 

２． 天井点検口

① 一般型、アルミ製シルバー、４５０角、内外枠共額縁

② 製作所：評価名簿による.

３． その他

① システムキッチン　W2400、D600、H850　レンジフード　W900　吊戸棚　W1500（他仕様については図示A-10）

背面収納：吊戸棚　W1350

② ユニットバス　UB1116(他仕様については図示A-12)

③ ポスト　W360×H120×3段　前入前出/防滴タイプ　（Nasta KS-MB4202PU　同等品程度）

宅配ボックス　W360×H800　前入前田/防水タイプ/ポスト組合せ　（Nasta　KS-TL01R　同等品程度）

④ 上記詳細はメーカー仕様による。

施工箇所
形状/寸法

(mm)

吸水率による区分 うわぐすり

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 施ゆう

役物 色 再生材
の適用

耐凍害性 耐滑り
性

備考
標準 特注無ゆう

エントランス 300角 〇 〇 〇 〇 〇
C.S.R値0.4

以上

行う 行わない

行う 行わない

壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等（ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノー ル樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤）を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散
量はＦ☆☆☆☆とする。ただし、正当な理由により確保が困難である場合等、ホルムアルデヒドの放散量がＦ☆☆☆☆の接着剤を使用できない場合には、監督員と協議するものとし、
監督員の承諾を得るものとする。

ただし、正当な理由により確保が困難である場合等、ホルムアルデヒドの放散量がＦ☆☆☆☆の合板、パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には、監督員と協議するものと
し、監督員の承諾を得るものとする。

ただし、正当な理由により確保が困難である場合等、ホルムアルデヒドの発散量が、F☆☆☆☆の塗料を使用できない場合には、監督員と協議するものとし、監督員の承諾を得るものとす
る。

区  分
種    別 下地調整

（新規面は素地ごしらえ）

さび止め塗料
備考

屋外 屋内 屋外 屋内
鉄鋼面(塗替) B種 － RB種 C －

木部(新規) － B種 A種 － －

－ B種 RB種 － －

エントランス：建具、設備ボックス

屋内：建具額縁

屋内：建具額縁木部(塗替)

区  分 種    別
下地調整

（新規面は素地ごしらえ） 備考

木部(塗替) B種 RB種 和室：木部見え掛り

区  分 種    別
下地調整

（新規面は素地ごしらえ） 備考

ボード面(塗替) (下地調整、上塗り) RC種 天井：ロックウール吸音板

改特ｰ05　建築改修工事特記仕様書(5)設計者情報：株式会社剛建築事務所　管理建築士　速水　可次　番号　第１０２９３５号

工事名：Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内装改修工事

７章 解体施工

１． 一般事項

①

② 解体は全て分別解体により行い、次により工事写真を撮影すること。

1) 内装材等をはぎ取った壁、天井、床の各面

2) 内装材を分別して集積したところ（特にせっこうボードは他のボードと区別すること）

3) 積み込み状況（車のナンバープレートを写し込むこと）

4) 捨て場状況（車のナンバープレートを写し込むこと）

８章 環境配慮（グリーン）改修工事

Ⅰ　 アスベスト含有建材の処理工事

１． 一般事項

① 関係法令、都道府県の条例等を遵守すること。

② 石綿ばく露防止対策等の実施内容を改標仕9.1.2（6）により見やすい場所に掲示すること。

③ アスベスト粉塵濃度測定を（ 行う ・ ）。

④ 施工計画

（１） 工事着手前に施工計画書（関係法令の作業計画内容を含む）を監督員に提出し、承諾を受けること。

（２） アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと。

⑤ アスベスト含有吹付け材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有することを証明する資料を監督員に提出する。

２． アスベスト含有仕上塗材の除去

① 工法

② 除去箇所一覧表

③ 隔離養生等

④ 除去したアスベスト含有仕上塗材の廃棄物は、耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包すること。

⑤ 除去が完了したときは、アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し、監督員に報告すること。

⑥ 施工記録等

（１） 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し、監督員に提出すること。

（２） 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。

（３） 作業計画による作業の記録は、3年間保存すること。

解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について、関係機関と協議し、一般車両の通行に支障の無いように努めること。また、道路の汚染防止に努め、道路等を汚した場合は
速やかに清掃すること。

行わない

階数 室       名 箇所 建  材  種  別 面積 調査方法

1
エントランス

(郵便受け等設置箇所)
2 壁：吹付けタイル 貸与報告書

約0.3ｍ2

(100角程度×30箇所)

改特ｰ06　建築改修工事特記仕様書(6)設計者情報：株式会社剛建築事務所　管理建築士　速水　可次　番号　第１０２９３５号



●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

FAX  088-622-0885

剛株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次

徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録

TEL  088-622-0883         　第 102935 号

特記：

設計 竣工

R6.3 工事区分表（参考） NO SCALE

Ａ－０１徳島県企画総務部管財課 Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

ＡＣ

○

備　　考別途

○

Ｐ 備　　考 備　　考 備　　考

工事区分表 表中　Ａ：建築工事，　Ｅ：電気工事，　ＡＣ：空調工事，　Ｐ：管工事　を示す

項　　目項　　目 項　　目 項　　目

○ ○

Ａ Ｅ内　　　　容 内　　　　容 内　　　　容 内　　　　容Ａ Ｅ ＡＣ Ｐ 別途

○

○

○

○ ○

○

○ ○

○

○

ＲＣ造・ＲＣ部の梁・壁

・床の貫通孔・開口部

水廻り

吊りボルト，インサート

軽量鉄骨天井・壁， 機器付属の制御盤以降の配管・配線電気配管・配線貫通孔・開口部の墨出し

貫通孔・開口部の補強

○ ○

○

○

○ ○○

その他躯体に準ずるもの

防火区画

補強を要しない開口部の穴あけ

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○ ○

○

○

システムキッチン用換気送風機・ダクト

システムキッチン用衛生配管

ユニットバス

ユニットバス出入口壁取合い部枠

ユニットバス用換気送風機・ダクト

ダクトのみＡＣ

ダクトのみＡＣ

ユニットバス用衛生配管

その他 ○

Ａ Ｅ ＡＣ Ｐ 別途

下地補強を要するボードの切り込み及び下地補強

下地補強を要しないボードの切り込み

開口部の墨出し

設備機器・器具・配管・配線・ダクト用の
吊りボルト及びインサート

ウエザーカバー，ベンドキャップ

換気扇（取付枠共）

外壁廻り

○吊戸棚

洗面化粧台

洗濯機パン ○

ペーパーホルダー

衛生陶器及び水栓類 ○

○

○タオル掛け

システムキッチン・周辺収納

Ａ Ｅ ＡＣ Ｐ 別途

○ ○ ２次側

その渡り配管

機器と付属操作スイッチの渡り配管・配線

機器と付属操作スイッチの位置ボックスと
○○○

○ ○ ○ ガス給湯器等

使用された開口部の穴埋め

天井点検口

ガス給湯器等



●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名

●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名

●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号

●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺

FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885

剛剛剛剛剛剛剛株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次

徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録

TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号

特記：特記：特記：特記：特記：特記：特記：

設計設計設計設計設計設計設計 竣工竣工竣工竣工竣工竣工竣工

NO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALE留意事項・工事工程表（参考）留意事項・工事工程表（参考）留意事項・工事工程表（参考）留意事項・工事工程表（参考）留意事項・工事工程表（参考）留意事項・工事工程表（参考）留意事項・工事工程表（参考）R6.3R6.3R6.3R6.3R6.3R6.3R6.3

Ａ－０２Ａ－０２Ａ－０２Ａ－０２Ａ－０２Ａ－０２Ａ－０２徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課 Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

参 考 工 程 表参 考 工 程 表参 考 工 程 表参 考 工 程 表参 考 工 程 表参 考 工 程 表参 考 工 程 表

参考参考参考参考参考参考参考

■ 施工にあたっての留意事項■ 施工にあたっての留意事項■ 施工にあたっての留意事項■ 施工にあたっての留意事項■ 施工にあたっての留意事項■ 施工にあたっての留意事項■ 施工にあたっての留意事項

１．１．１．１．１．１．１．

新
蔵
町
２
丁
目
職
員
公
舎

新
蔵
町
２
丁
目
職
員
公
舎

新
蔵
町
２
丁
目
職
員
公
舎

新
蔵
町
２
丁
目
職
員
公
舎

新
蔵
町
２
丁
目
職
員
公
舎

新
蔵
町
２
丁
目
職
員
公
舎

新
蔵
町
２
丁
目
職
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施工時間は、原則 8：30～18：00 までとする。但し、夜間又は休日作業となる工程についてはこの限りでない。施工時間は、原則 8：30～18：00 までとする。但し、夜間又は休日作業となる工程についてはこの限りでない。施工時間は、原則 8：30～18：00 までとする。但し、夜間又は休日作業となる工程についてはこの限りでない。施工時間は、原則 8：30～18：00 までとする。但し、夜間又は休日作業となる工程についてはこの限りでない。施工時間は、原則 8：30～18：00 までとする。但し、夜間又は休日作業となる工程についてはこの限りでない。施工時間は、原則 8：30～18：00 までとする。但し、夜間又は休日作業となる工程についてはこの限りでない。施工時間は、原則 8：30～18：00 までとする。但し、夜間又は休日作業となる工程についてはこの限りでない。

実施工程表は、マスター工程表をフォローする月間工程表、更にこれをフォローする週間工程表を定期的に作成の上、工事関係者（発注者の監督員、施設管理者、工事監理者）へ提出し、承認を得ること。実施工程表は、マスター工程表をフォローする月間工程表、更にこれをフォローする週間工程表を定期的に作成の上、工事関係者（発注者の監督員、施設管理者、工事監理者）へ提出し、承認を得ること。実施工程表は、マスター工程表をフォローする月間工程表、更にこれをフォローする週間工程表を定期的に作成の上、工事関係者（発注者の監督員、施設管理者、工事監理者）へ提出し、承認を得ること。実施工程表は、マスター工程表をフォローする月間工程表、更にこれをフォローする週間工程表を定期的に作成の上、工事関係者（発注者の監督員、施設管理者、工事監理者）へ提出し、承認を得ること。実施工程表は、マスター工程表をフォローする月間工程表、更にこれをフォローする週間工程表を定期的に作成の上、工事関係者（発注者の監督員、施設管理者、工事監理者）へ提出し、承認を得ること。実施工程表は、マスター工程表をフォローする月間工程表、更にこれをフォローする週間工程表を定期的に作成の上、工事関係者（発注者の監督員、施設管理者、工事監理者）へ提出し、承認を得ること。実施工程表は、マスター工程表をフォローする月間工程表、更にこれをフォローする週間工程表を定期的に作成の上、工事関係者（発注者の監督員、施設管理者、工事監理者）へ提出し、承認を得ること。

本工事は、改修室以外の入居が継続している状態での工事となることから、入居者の生活等に影響を及ぼす資機材の搬入・搬出、騒音、振動、既存建物の停電・断水等を伴う工程は、事前に施設管理者にその概要を説明し、承諾を得ること。本工事は、改修室以外の入居が継続している状態での工事となることから、入居者の生活等に影響を及ぼす資機材の搬入・搬出、騒音、振動、既存建物の停電・断水等を伴う工程は、事前に施設管理者にその概要を説明し、承諾を得ること。本工事は、改修室以外の入居が継続している状態での工事となることから、入居者の生活等に影響を及ぼす資機材の搬入・搬出、騒音、振動、既存建物の停電・断水等を伴う工程は、事前に施設管理者にその概要を説明し、承諾を得ること。本工事は、改修室以外の入居が継続している状態での工事となることから、入居者の生活等に影響を及ぼす資機材の搬入・搬出、騒音、振動、既存建物の停電・断水等を伴う工程は、事前に施設管理者にその概要を説明し、承諾を得ること。本工事は、改修室以外の入居が継続している状態での工事となることから、入居者の生活等に影響を及ぼす資機材の搬入・搬出、騒音、振動、既存建物の停電・断水等を伴う工程は、事前に施設管理者にその概要を説明し、承諾を得ること。本工事は、改修室以外の入居が継続している状態での工事となることから、入居者の生活等に影響を及ぼす資機材の搬入・搬出、騒音、振動、既存建物の停電・断水等を伴う工程は、事前に施設管理者にその概要を説明し、承諾を得ること。本工事は、改修室以外の入居が継続している状態での工事となることから、入居者の生活等に影響を及ぼす資機材の搬入・搬出、騒音、振動、既存建物の停電・断水等を伴う工程は、事前に施設管理者にその概要を説明し、承諾を得ること。

本工事は、完成した室毎に部分供用を開始する予定である。部分供用開始前には、発注者・受注者・施設管理者の3者立会いの下、現場及び書面の確認（簡易）を行うので、受注者は、日頃の書面整理に努めておくこと。本工事は、完成した室毎に部分供用を開始する予定である。部分供用開始前には、発注者・受注者・施設管理者の3者立会いの下、現場及び書面の確認（簡易）を行うので、受注者は、日頃の書面整理に努めておくこと。本工事は、完成した室毎に部分供用を開始する予定である。部分供用開始前には、発注者・受注者・施設管理者の3者立会いの下、現場及び書面の確認（簡易）を行うので、受注者は、日頃の書面整理に努めておくこと。本工事は、完成した室毎に部分供用を開始する予定である。部分供用開始前には、発注者・受注者・施設管理者の3者立会いの下、現場及び書面の確認（簡易）を行うので、受注者は、日頃の書面整理に努めておくこと。本工事は、完成した室毎に部分供用を開始する予定である。部分供用開始前には、発注者・受注者・施設管理者の3者立会いの下、現場及び書面の確認（簡易）を行うので、受注者は、日頃の書面整理に努めておくこと。本工事は、完成した室毎に部分供用を開始する予定である。部分供用開始前には、発注者・受注者・施設管理者の3者立会いの下、現場及び書面の確認（簡易）を行うので、受注者は、日頃の書面整理に努めておくこと。本工事は、完成した室毎に部分供用を開始する予定である。部分供用開始前には、発注者・受注者・施設管理者の3者立会いの下、現場及び書面の確認（簡易）を行うので、受注者は、日頃の書面整理に努めておくこと。

本工程表は、参考として、設計時の空室予定等により調整し作成したものであるが、契約時における空室状況及び入居者引越等の都合により変動するため、契約後速やかに施設管理者と実行程について協議すること。本工程表は、参考として、設計時の空室予定等により調整し作成したものであるが、契約時における空室状況及び入居者引越等の都合により変動するため、契約後速やかに施設管理者と実行程について協議すること。本工程表は、参考として、設計時の空室予定等により調整し作成したものであるが、契約時における空室状況及び入居者引越等の都合により変動するため、契約後速やかに施設管理者と実行程について協議すること。本工程表は、参考として、設計時の空室予定等により調整し作成したものであるが、契約時における空室状況及び入居者引越等の都合により変動するため、契約後速やかに施設管理者と実行程について協議すること。本工程表は、参考として、設計時の空室予定等により調整し作成したものであるが、契約時における空室状況及び入居者引越等の都合により変動するため、契約後速やかに施設管理者と実行程について協議すること。本工程表は、参考として、設計時の空室予定等により調整し作成したものであるが、契約時における空室状況及び入居者引越等の都合により変動するため、契約後速やかに施設管理者と実行程について協議すること。本工程表は、参考として、設計時の空室予定等により調整し作成したものであるが、契約時における空室状況及び入居者引越等の都合により変動するため、契約後速やかに施設管理者と実行程について協議すること。

６.６.６.６.６.６.６. その他の詳細な施行条件については、実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し、適宜相互に日程の調整及び確認を行う。その他の詳細な施行条件については、実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し、適宜相互に日程の調整及び確認を行う。その他の詳細な施行条件については、実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し、適宜相互に日程の調整及び確認を行う。その他の詳細な施行条件については、実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し、適宜相互に日程の調整及び確認を行う。その他の詳細な施行条件については、実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し、適宜相互に日程の調整及び確認を行う。その他の詳細な施行条件については、実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し、適宜相互に日程の調整及び確認を行う。その他の詳細な施行条件については、実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し、適宜相互に日程の調整及び確認を行う。

↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓

１０２号室１０２号室１０２号室１０２号室１０２号室１０２号室１０２号室

↓↓↓↓↓↓↓

３０２号室３０２号室３０２号室３０２号室３０２号室３０２号室３０２号室

２０２号室２０２号室２０２号室２０２号室２０２号室２０２号室２０２号室

改修前の室改修前の室改修前の室改修前の室改修前の室改修前の室改修前の室

改修前の室改修前の室改修前の室改修前の室改修前の室改修前の室改修前の室

改修前の室改修前の室改修前の室改修前の室改修前の室改修前の室改修前の室
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●図面名

●図面番号

●縮尺

FAX  088-622-0885

剛株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次

徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録

TEL  088-622-0883         　第 102935 号

特記：

設計 竣工

１／２００

付近見取図 配置図　S=1/200

R6.3 付近見取図・配置図
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出典：国土地理院ウェブサイト
「白地図データ」（国土地理院）をもとに作成

徳島保健所

徳島大学

県立城東高等学校

徳島県徳島市新蔵町２丁目２０

Ｎ

※交通誘導員（工種等に応じて適宜位置に配置）

改修対象建物

ゴ
ミ
置
場

・契約車両のある箇所以外は、施設管理者との協議による.

・施設管理者との調整により場所が変わることがある.

仮設用地（予定）

・契約車両のある箇所以外は、施設管理者との協議による.

・施設管理者との調整により場所が変わることがある.

工事車両駐車場（予定）
特記事項

●  受注者は、工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事

　(仮囲い等仮設材設置を含む)着手までに調査を行ない、「支障物件確認書」を監督員

　に提出し、監督員の確認を受けてから工事着手すること。

●  地下埋設物への影響が予想される場所では、施工に先立ち、原則として試掘を行ない

　当該埋設物の種類、位置(平面・深さ)、規格、構造等を確認しなければならない。

●  受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、支障を及ぼさ

　ないような措置を施さなければならない、万一、損傷を与えた場合は、ただちに監督員

　に報告するとともに、施設の運営に支障がないよう受注者の負担でその都度補修又は

　補償すること。



●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

FAX  088-622-0885

剛株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次
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特記：

仕上表

内　部　仕　上　表 ※ＦＬの各数値は、各階の廊下ＦＬからの高低差を示す。

階 室名 ＦＬ 天井高 巾木 Ｈ 天井 ユニット・部品類廻縁下地下地下地床 壁

設計 竣工
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化粧石膏ボード厚９.５（ＱＭ－０５２４）

2163

ＥＰＧ

ウレタンクリアー

クリアラッカー

オイルステイン

ＷＰ

ＥＰ

ＳＯＰ

木材保護塗料

ＣＬ

ＵＣ合成樹脂エマルジョンペイント

合成樹脂調合ペイント

つやあり合成樹脂エマルジョンペイント

〔塗装記号〕

ＯＳＯＳ

グラスウールＧＷ

岩綿吸音板（ゼロアス）ＲＢ

珪酸カルシウム板（ゼロアス）ＫＢ

耐水石膏ボードＳＰＢ

石膏ボードＰＢ

押出成形セメント板（ゼロアス）ＭＥ

軽鉄下地（壁、天井）LGS

木製下地Ｗ

ＡＬＣ版ＡＬＣ

補強コンクリートブロック造ＣＢ鉄筋コンクリート造

〔下地・仕上記号〕

Ｃ

Ｓ 鉄骨造

郵便受けアクリルリシン吹付け吹付けタイル

エントランス

改修前

改修後

ＣＣＣ コンクリート打放し→仕上撤去

→仕上新設 郵便受け、宅配ボックス

改修前

改修後

玄関

廊下

改修前

改修後

Ｃ
Ｃ

ＣＢ
Ｗビニールクロス　ラワンベニヤ厚５．５ ロックウール吸音板厚９ 履物入れ→仕上撤去

→仕上新設ビニールクロス アクリル系樹脂塗装（ＮＭ－５２９８） →塗装

フローリング厚１２（裏面緩衝材付）
コンパネ厚１２捨張
木床組

Ｃ 木製化粧巾木 ９０ ビニールクロス　ラワンベニヤ厚５．５

ビニールクロス

→仕上撤去

→仕上新設

塩ビ

塩ビＷ
Ｃ

ＣＢ
ロックウール吸音板厚９

アクリル系樹脂塗装（ＮＭ－５２９８） →塗装

１００

ＦＬ＋

居間兼食堂

改修前

改修後

フローリング厚１２（裏面緩衝材付）
コンパネ厚１２捨張
木床組

Ｃ 木製化粧巾木 ９０ ビニールクロス　ラワンベニヤ厚５．５

ビニールクロス

→仕上撤去

→仕上新設

Ｗ 塩ビＣ

塩ビ

１

共通

台所

改修前

改修後

フローリング厚１２（裏面緩衝材付）
コンパネ厚１２捨張　木床組
踏込：１００角磁器タイル　モルタル下地

Ｃ
Ｃ

ＣＢ
ロックウール吸音板厚９ Ｗ

システムキッチンＬ２４００　レンジフードＬ６００
吊戸棚Ｌ１８００　Ｌ２１００

→撤去

→新設

→撤去

→撤去
→撤去

→新設
→新設

システムキッチンＬ２４００　レンジフードＬ９００

洋室

改修前

改修後

フローリング厚１２（裏面緩衝材付）
コンパネ厚１２捨張
木床組

Ｃ 木製化粧巾木 ９０
布クロス　ラワンベニヤ厚５．５

一部　天然木化粧合板
Ｃ

→仕上撤去

ビニールクロス →仕上新設

ロックウール吸音板厚９

アクリル系樹脂塗装（ＮＭ－５２９８） →塗装

塩ビＷ

改修前

改修後

和室６帖
木床組
コンパネ厚１２捨張
タタミ敷き

Ｃ タタミ寄せ 和風ビニールクロス　ラワンベニヤ厚５．５ Ｃ→仕上撤去

→仕上新設

杉貼中杢底目地貼 Ｗ
米栂

４０×３０

改修前

改修後

雑巾刷Ｃシナベニヤ厚５．５　木床組 シナベニヤ厚４
Ｃ

Ｗ
シナベニヤ厚４ Ｗ

米栂

３０×２５
→中段撤去 →一部撤去

改修前

改修後

洗面脱衣
木床組
コンパネ厚１２捨張
クッションフロア厚１．８

３００角磁器タイル　モルタル下地

１００角磁器タイル　モルタル下地 １００角磁器タイル

１００角カラー磁器タイル

１００角カラー磁器タイル
Ｃ

Ｗ 塩ビ →撤去

→新設

改修前

改修後

５０角磁器タイル　モルタル下地

塗膜防水下地

Ｃ

Ｃ １００角カラー磁器タイル　モルタル下地 塩ビバスリブ（裏面発泡樹脂板貼） Ｗ 塩ビ 浴槽 →撤去

→新設

Ｃ

→撤去→撤去

改修前

改修後

便所
塗膜防水下地

Ｃ １００角カラー磁器タイル　モルタル下地 ビニールクロス　ラワンベニヤ厚４ Ｗ 塩ビ →撤去

→新設吊戸棚Ｌ５００

Ｃ

ＣＢ

→仕上新設
クッションフロア厚１．８

→新設
→新設

→仕上新設

ころばし床

防水モルタルコテ押え

ビニールクロス

５０角磁器タイル　モルタル下地
クッションフロア厚１．８ →仕上撤去

2400

2415

2215

2210

2410

2300

2380

2200

2200

±0

－80

±0

±0

±0

＋15

±0

－40

－40

ＣＢ

→一部撤去

→一部撤去

ＣＢ→一部撤去

→撤去

→仕上新設
→撤去
→撤去

木床組

クッションフロア厚１．８ →仕上新設
→新設
→新設

塩ビ

→新設→新設

→撤去

塩ビバスリブ（裏面発泡樹脂板貼）

→撤去

→新設

天井点検口４５０角

天井点検口４５０角

－3 メラミン不燃化粧板厚３（ＮＭ－２１８３　セラールＯＮタイル工法同程度）

LGS65

→新設

→撤去

→新設

LGS65

→一部撤去

→一部新設

押入

クローゼット

↓

↓

浴室

ＵＢ

→新設

→撤去

ロックウール化粧吸音板厚９

→撤去

→新設

→撤去→撤去

塩ビ

→新設→新設

塩ビ

Ｗ

塩ビ

→撤去

→新設

ステンレス製水切棚１段Ｌ９００

雑巾刷 →一部新設 Ｗ

→補強用新設

2310

→一部撤去

→撤去

→新設

→撤去

ＵＢ１１１６（展開図参照）

吊戸棚Ｌ１５００　Ｌ１３５０

シナ合板厚４

構造用合板厚１２捨張

構造用合板厚１２捨張

LGS

LGS

→撤去

→新設

→一部撤去 →一部撤去

→一部新設 →一部新設

→撤去

ロックウール吸音板厚９

垂壁：ビニールクロス　ラワンベニヤ厚４（想定） →仕上撤去

→新設

→塗装アクリル系樹脂塗装（ＮＭ－５２９８）

垂壁：ビニールクロス（既存ボード面） →仕上新設

化粧石膏ボード厚９.５（ＱＭ－０５２４）

下天：ビニールクロス　ラワンベニヤ厚４（想定）

LGS

下天：ビニールクロス　不燃石膏ボード厚９.５

メラミン不燃化粧板厚３（ＮＭ－２１８３　セラールＯＮタイル工法同程度）

→新設

→一部新設メラミン不燃化粧板厚３　耐水ＰＢ厚１２.５ →一部新設メラミン不燃化粧板厚３　耐水ＰＢ厚１２.５
メラミン不燃化粧板厚３（ＮＭ－２１８３　セラールＯＮタイル工法同程度）

→新設

ボード下地面：モルタル補修

ボード下地面：モルタル補修
→仕上新設

吊戸棚Ｌ１４００ →撤去
洗面化粧台・洗濯機パン

吊戸棚Ｌ５００ →撤去
手洗器

吊戸棚Ｌ６００

→新設



●工事名

●図面名

●図面番号
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FAX  088-622-0885
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特記：

２階平面図（改修前） ２階平面図（改修後）

１階平面図（改修後）１階平面図（改修前）

１階平面図・２階平面図

設計 竣工
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３階平面図（改修前） ３階平面図（改修後）

設計 竣工

北立面図（改修前） 北立面図（改修後）

天井伏図（改修前）共通 天井伏図（改修後）共通

３階平面図・天井伏図・北立面図R6.3
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天井点検口450角

４

図中　　　　　　は、撤去部分（仕上下地共）を示す

台所
５

５

ビニールクロス　ラワンベニヤ厚４　木下地

ロックウール吸音板厚９　　　　　　木下地

杉貼中杢底目地貼　　　　　　　　　木下地

塩ビバスリブ（裏面発泡樹脂板貼）　木下地

天井点検口450角　開口補強

アクリル系樹脂塗装（既存ボード面）

天井仕上

→撤去

→撤去

→一部撤去

→撤去

４

垂壁：ビニールクロス撤去

４

垂壁：ビニールクロス新設
（既存ボード面）

ロックウール化粧吸音板厚９　LGS下地

化粧石膏ボード厚９.５　LGS下地

ビニールクロス　石膏ボード厚９.５　LGS下地

→新設

→新設

→塗装

→新設

→新設

天井仕上

改修

エントランス

改修

エントランス

棚
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ロックウール化粧吸音板厚９
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木下地

下天：ビニールクロス

天井新設

石膏ボード厚９.５
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メラミン不燃化粧板厚３

仕上新設

仕上新設

仕上新設
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徳島県企画総務部管財課 Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

吊戸棚
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ポスト新設

Ｆ－１

壁:壁紙撤去

壁:壁紙撤去

壁:壁紙撤去

境界部カッター入れ

タイル･モルタル（厚15程度）撤去

壁:壁紙撤去

床材･天井撤去

斜線部 壁:壁紙新設

壁仕上一部撤去
押入中段撤去

壁仕上一部撤去
押入中段撤去

壁仕上一部撤去
押入中段撤去 壁仕上一部新設

壁仕上一部新設壁仕上一部新設

壁:壁紙新設

壁:壁紙新設

壁:壁紙新設

家具新設

床･天井新設
家具新設

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ新設
建具新設

床･天井新設

木部:WP塗替

木部:WP塗替

三方額縁:SOP塗替

三方額縁:SOP塗替

沓摺:SOP塗替

沓摺:SOP塗替

三方額縁･沓摺:SOP塗替

三方額縁･沓摺:SOP塗替
四方額縁:SOP塗

三方額縁:SOP塗替

三方額縁:SOP塗替
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壁材新設
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壁･垂壁:壁紙撤去

天井新設

壁･垂壁:壁紙新設
天井一部新設

設備盤：SOP塗替

床モルタル撤去
郵便受け撤去

床タイル新設

展開方位 Ａ

Ｂ
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Ｄ

境界部カッター入れ
ＣＢ壁･建具撤去ＷＤ
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洗面化粧台撤去
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ポ
ス
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壁一部撤去
建具･浴槽撤去

天井撤去

斜線部（Ｂ通り+1100）

※宅配ボックス+ポスト設置時、環境配慮工事が必要（吹付けタイルにアスベスト含有あり)

三方額縁:SOP塗替
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R6.3 展開図１

Ａ－０９徳島県企画総務部管財課 Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

１

１

ＳＤ

ＳＤ

●郵便受け撤去

●郵便受け撤去

１

１

ＳＤ

ＳＤ

●設備盤-ＳＯＰ塗替え

●設備盤-ＳＯＰ塗替え

●斜線部：壁紙撤去 ●斜線部：壁紙撤去

●斜線部：壁紙撤去 ●斜線部：壁紙撤去

●壁紙新設 ●壁紙新設

●壁紙新設 ●壁紙新設
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●改修
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●改修

●改修 ●改修 ●改修

●改修

※建具廻りの改修の内容については、建具表の通り.

●宅配ボックス新設

●宅配ボックス新設
●ポスト新設

●ポスト新設
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7
5

1
,
2
7
5
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Ａ－１０徳島県企画総務部管財課 Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

・レンジフード（Ｈ５００～６００）

●斜線部：壁紙撤去 ●斜線部：壁紙撤去

●斜線部：壁紙撤去 ●斜線部：壁紙撤去

Ｆ
３

ＷＤ
２

ＷＧ
１

Ｆ
３

ＷＤ
２

ＷＧ
１

●改修

●壁紙新設 ●壁紙新設

●壁紙新設 ●壁紙新設

●斜線部：キッチンなど撤去

●斜線部：キッチンなど撤去

●斜線部：吊戸棚撤去

●斜線部：吊戸棚撤去

ＷＧ
１

ＳＤ
３

ＷＧ
１

ＳＤ
３

●改修

●キッチンなど新設 ●キッチンなど新設

●キッチンなど新設●キッチンなど新設

●新設

壁：メラミン不燃化粧板厚３（タイル面）

＊システムキッチン仕様 -間口2400　引出しタイプ
・シングルレバー水栓　　　・手元灯

＊背面収納仕様 -間口1350

ＡＷ
４

ＡＷ
４

※建具廻りの改修の内容については、建具表の通り.

・吊戸棚Ｈ５００

・ガスコンロ　　　　　　　・吊戸棚Ｈ５００
：メーカー仕様による

●新設

壁：メラミン不燃化粧板厚３（タイル面）

●新設

壁：メラミン不燃化粧板厚３（タイル面）

●新設
壁：メラミン不燃化粧板厚３（タイル面）

※壁は全面打診の上、調査結果を監督員に報告し、改修に支障になる場合は浮部・欠損部の補修方法を検討すること．
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R6.3 展開図３

Ａ－１１徳島県企画総務部管財課 Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

●斜線部：壁紙撤去

●斜線部：壁紙撤去

●斜線部：壁紙撤去

●斜線部：壁紙撤去

●斜線部：壁紙撤去

●斜線部：壁紙撤去

●斜線部：壁紙撤去

●壁紙新設

●壁紙新設

●壁紙新設 ●壁紙新設

●壁紙新設 ●壁紙新設

●壁紙新設

壁：シナベニヤ厚４（木下地面）

１
Ｆ

１
Ｆ Ｆ

２

１
Ｆ

１
ＡＷ

ＡＷ
２

Ｆ
４

Ｆ
３

１
Ｆ

１
Ｆ Ｆ

２

１
Ｆ

１
ＡＷ

ＡＷ
２

Ｆ
４

Ｆ
３

●改修 ●改修 ●改修

●改修

●改修 ●改修

●改修 ●改修

●和室：木部塗装塗替え（共通）

● 斜 線 部 ： 壁 仕 上

●斜線部：壁仕上・雑巾刷・中段撤去

・雑巾刷・中段撤去

・雑巾刷・中段撤去
● 斜 線 部 ： 壁 仕 上

●改修

●改修

●改修

壁：シナベニヤ厚４（木下地面）

壁：シナベニヤ厚４（木下地面）

※建具廻りの改修の内容については、建具表の通り.
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6
0

R6.3 展開図４

Ａ－１２徳島県企画総務部管財課 Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

ＷＤ
１

ＷＤ
１

３
ＡＷ

３
ＡＷ

●斜線部：壁紙撤去 ●斜線部：壁紙撤去 ●壁紙新設 ●壁紙新設

●壁紙新設●壁紙新設●斜線部：壁紙撤去●斜線部：壁紙撤去

３
ＷＤＧＢ

１ ●設備：便器など撤去 ３
ＷＤＧＢ

１

●改修

●設備：便器など新設

●斜線部：吊戸棚撤去
●壁：メラミン不燃化粧板新設

●壁：メラミン不燃化粧板新設
●壁：メラミン不燃化粧板新設

●壁：メラミン不燃化粧板新設
●吊戸棚新設

●吊戸棚新設

ＧＢ
１

１

●撤去

●斜線部：吊戸棚撤去
●壁：撤去

ＷＤ
４

ＡＤ
２

ＡＤ
２

ＡＤ

●撤去

●浴槽撤去
ＧＢ
１

１
ＷＤ
４

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

●吊戸棚新設

Ｎ１

●新設 ●設備：洗面化粧台

●吊戸棚新設●吊戸棚新設

・洗濯機パンなど新設

●改修

Ｎ１

●新設

●ＵＢ１１１６：新設

Ｆ－１

Ｆ－２

＊ユニットバス仕様

・窓額縁　　　　　　・天井換気扇
・照明　　　・鏡　　・収納棚２段

・折れ戸　　　　　　・兼用壁付サーモ水栓+シャワー

※建具廻りの改修の内容については、建具表の通り.

●洗面化粧台
・洗濯機パン撤去

●壁：撤去
1,000

（境界部カッター入れ）

　　ＬＧＳ６５下地
壁：メラミン不燃化粧板厚３、ＳＰＢ厚１２．５

●壁：新設
壁：メラミン不燃化粧板厚３（タイル面）

●仕上新設

●手洗器撤去

-１１１６タイプ（追炊き仕様）
※壁は全面打診の上、調査結果を監督員に報告し、改修に支障になる場合は

　浮部・欠損部の補修方法を検討すること．



●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

FAX  088-622-0885

剛株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次

徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録

TEL  088-622-0883         　第 102935 号

特記：

設計 竣工

建具表 １／１００R6.3

Ａ－１３徳島県企画総務部管財課 Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

●木枠ＳＯＰ塗替：９箇所

１

ＡＤ

片開き戸

材質・仕上

場所

場所

法規

数量場所
符号

金物

金物

金物

金物

材質・仕上

材質・仕上

材質・仕上

硝子

型式

形状

枠

枠

数量

硝子

法規

沓摺

場所 数量

型式

硝子

法規

沓摺

符号

符号

形状

硝子

枠

枠

型式

沓摺

数量

型式 法規

沓摺

符号

形状

形状

▼FL

▼FL

▼FL

▼FL

１～３Ｆ：洗面脱衣

１Ｆ：エントランス

１

ＳＤ

543

5
0
0

7
5

ＳＯＰ塗替

ＳＯＰ塗替

片開き戸

1,480

1
,
8
1
0

１

１～３Ｆ：押入

引違い戸襖

新鳥ノ子紙張替、雲花紙張替

Ｆ

4
7
0

１ 片開き戸

ＷＤ １～３Ｆ：洋室

※既存のまま

800

1
,
8
0
0

９ ＡＤ

片開き戸２

箇所

箇所

箇所

箇所２ ＳＤ

２

１～３Ｆ：玄関

※既存のまま

1
,
8
9
0

800

片開き戸

２７

1
,
8
1
0

１～３Ｆ：押入

新鳥ノ子紙張替、雲花紙張替

Ｆ

２ 両開き戸襖

4
7
0

1,480

●襖張替：９箇所

９

片開き戸

ＷＤ

※既存のまま

1
,
8
0
0

２

１～３Ｆ：居間兼食堂

700

９

箇所

箇所

箇所

箇所 ＡＷ

１

１～３Ｆ：和室６帖

1
,
8
1
0

1,700

引き違い窓＋障子

９ ＳＤ

※既存のまま

３

１～３Ｆ：台所

1
,
8
2
0

700

片開き戸

９

1
,
8
1
0

Ｆ

1,760

新鳥ノ子紙張替、ビニールクロス張替

３

１～３Ｆ：和室６帖

９

片開き戸

ＷＤ

※既存のまま

1
,
8
0
0

３

１～３Ｆ：便所

650

箇所

箇所

箇所

箇所

９ ＡＷ １～３Ｆ：和室６帖

２

1,700

6
1
0

1
,
2
0
0

※既存のまま

引き違い窓＋障子

９

※既存のまま

ＧＢ

１ ガラスブロック

475

6
3
0

１～３Ｆ：便所、浴室

※

９

片開き戸

ＷＤ

※既存のまま

1
,
8
0
0

700

４

１～３Ｆ：洗面脱衣 箇所

箇所

箇所

箇所９ ＡＷ

1,700

※既存のまま

３ 引き違い窓

１～３Ｆ：洋室

7
1
0

1
,
1
0
0

１８

９

１

※既存のまま

1
,
8
0
0

ＷＧ １～３Ｆ：台所

三方枠

箇所

箇所

箇所

箇所

９ ＡＷ

※既存のまま

４

１～３Ｆ：居間兼食堂

1
,
8
1
0

3,600

２連引き違い窓

９ 箇所

箇所

箇所

箇所９

●木枠ＳＯＰ塗替：９箇所●木枠ＳＯＰ塗替：９箇所

●木枠ＳＯＰ塗替：９箇所 ●木枠ＳＯＰ塗替：９箇所

●扉、枠ＳＯＰ塗替：２箇所

※既存のまま

370

4
7
0

1
,
3
1
0

●撤去

1
,
7
6
0

700

ＡＤ ９

●新設

Ｎ１

メーカー仕様による

１～３Ｆ：ＵＢ

１～３Ｆ：浴室

※既存のまま
●木枠ＷＰ塗替：９箇所 ●木枠ＷＰ塗替：９箇所

●木枠ＷＰ塗替：９箇所

845

●襖張替：２７箇所
●木枠ＷＰ塗替：２７箇所

※（改修前）腰高さ：便所FL+1,285、浴室FL+1,240

●木枠ＳＯＰ塗：９箇所

引違い戸襖

1
,
8
1
0

Ｆ

新鳥ノ子紙張替、ビニールクロス張替

１～３Ｆ：和室６帖

４

９ ９

900

●襖、壁紙張替：９箇所
●木枠ＳＯＰ塗替：９箇所
●和室側-木枠ＷＰ塗替：９箇所

●襖、壁紙張替：９箇所
●木枠ＳＯＰ塗替：９箇所
●和室側-木枠ＷＰ塗替：９箇所

片引き戸襖

1,090 390 700

1
,
8
7
4

折れ戸

●木枠ＳＯＰ塗替：９箇所

●工事中貸与した出入口の鍵は、各戸工事終了時に鍵を交換すること.及びマスターを製作すること.

【既存、改修、撤去、新設】

●握玉錠交換：９箇所



●工事名

●図面名

●図面番号

FAX  088-622-0885

剛株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次

徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録

TEL  088-622-0883         　第 102935 号

特記：

設計 竣工

各部詳細図

●縮尺

Ｓ＝２０R6.3

Ａ－１４徳島県企画総務部管財課 Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

野縁　３０３＠

吊りボルト　９００＠程度

根太：45×45＠303

根太掛け：40×95

8
0
0

1
,
0
5
0

5
1
0

押入

床：しなベニヤ厚5.5張り

棚板：しなベニヤ厚5.5張り

棚板：しなベニヤ厚5.5張り

天井：しなベニヤ厚4張り

4
0

1
,
8
1
0

和室６帖

雑巾摺：10×10

雑巾摺：10×10

廻り縁：30×40

鴨居：90×40

敷居：90×40

壁：しなベニヤ厚4張り

1
,
8
1
0

和室６帖

雑巾摺：10×10

廻り縁：30×40

鴨居：90×40

敷居：90×40

壁：しなベニヤ厚4張り

鴨居：90×40

5
5
0

鴨居：90×40

5
5
0

中段撤去
撤去

撤去

撤去

撤去 新設

ＷＰ塗替

ＷＰ塗替

ＷＰ塗替

ＷＰ塗替

新設

天袋 天袋

4
0

1
,
8
1
0

和室６帖

雑巾摺：10×10

廻り縁：30×40

鴨居：90×40

敷居：90×40

鴨居：90×40

5
5
0

新設

ＷＰ塗替

ＷＰ塗替

ＷＰ塗替

ＷＰ塗替

天袋

ｸﾛｰｾﾞｯﾄA ｸﾛｰｾﾞｯﾄB

＜改修前＞ ＜改修後＞

押入詳細図　S=1/20

＜改修後＞

4
0

5
1
0

1
,
8
5
0

240

新設
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ：32φ

新設
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ：32φ

9
5
0

7
0
0

2
0
0

5
1
0

2
0
0

240300

吊木：４５×４５＠９００

＜改修前＞

＜改修後＞

台所　天井詳細図　S=1/20

ロックウール吸音板厚９

野縁：４５×４５＠３００（想定）

ロックウール化粧吸音板厚９（６００×６００）

新設
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ：32φ

540 240

4
0
0

4
0
0

新設

5
0
0

新設

300

1
,
8
5
0

1
,
6
5
0

棚板厚25 3段（固定棚）
L型ｱﾝｸﾞﾙ 3*3個所

壁：しな合板厚4張り壁：しな合板厚4張り

天井撤去

天井新設

洗面脱衣　天井詳細図　S=1/20　（浴室天井撤去共通） 洗面脱衣　床詳細図　S=1/20 便所　床詳細図　S=1/20便所　天井詳細図　S=1/20 居間兼食堂　天井詳細図　S=1/20

塩ビバスリブ（裏面発泡樹脂板貼）

天井撤去

天井新設

＜改修前＞

＜改修後＞

吊木：４５×４５＠９００

野縁：４５×４５＠３００（想定）

化粧石膏ボード厚９.５（９１０×９１０）

吊りボルト　９００＠程度

野縁　３０３＠

1
5
0

コンパネ厚１２捨張

根太：４５×４５＠３６０

大引：８０×６０＠９００

床撤去

1
5
0

根太：４５×４５＠３６０

大引：８０×６０＠９００

床新設

＜改修前＞

＜改修後＞

クッションフロア厚１.８

クッションフロア厚１.８
構造用合板厚１２捨張

天井新設

＜改修前＞

＜改修後＞

天井撤去

ビニールクロス
ラワンベニヤ厚４

吊木：４５×４５＠９１０

化粧石膏ボード厚９.５（９１０×９１０）

野縁：４５×４５＠４５５（想定）

吊りボルト　９００＠程度

野縁　３０３＠

５０角磁器タイル　モルタル下地
塗膜防水下地

1
1
0

仕上撤去

▽基準FL

▽基準FL

4
0

1
5
0

1
5
0

根太：１５×４５＠４５０

＜改修前＞

＜改修後＞

クッションフロア厚１.８

クッションフロア厚１.８

1
0
8

3
9

構造用合板厚１２捨張

床新設

＜改修前＞

＜改修後＞

天井撤去

ビニールクロス
ラワンベニヤ厚４

吊木：４５×４５＠９１０

野縁：４５×４５＠４５５（想定）

　＠900止めとする。（短尺材両端固定）
あと施工アンカー9φ（木下地固定共通）

ビニールクロス

吊木：４５×４５＠９１０

天井新設

野縁：４５×４５＠４５５

石膏ボード厚９.５

　＠900止めとする。（短尺材両端固定）
あと施工アンカー9φ（木下地固定共通）

金物取付部下地補強（共通）



●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

FAX  088-622-0885

剛株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次

徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録

TEL  088-622-0883         　第 102935 号

特記：

設計 竣工

Ｓ＝３０家具図R6.3

Ａ－１５徳島県企画総務部管財課 Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

撤去家具リスト

エントランス

備　　考数量室名・備品名称符号

郵便受け

郵便受け

撤去１

撤去２

台所

キッチン撤去３

１

１

Ｗ６９０ｘＤ１５０ｘＨ５００

Ｗ１０２５ｘＤ１５０ｘＨ５００

撤去１、２ 撤去６

H
5
0
0

正面側面

D350 W1,400

撤去３、５ 撤去３、４

撤去７ 撤去８

H
8
0
0

D570 W1,800

側面 正面

側面 正面

H
5
0
0

D400 W1,800

９

フード

吊戸棚

吊戸棚

撤去４

撤去５

撤去６

洗面脱衣

吊戸棚撤去７

吊戸棚撤去８

Ｗ１８００ｘＤ４００ｘＨ５００

Ｗ２１００ｘＤ４００ｘＨ５００

Ｗ１４００ｘＤ３５０ｘＨ５００

Ｗ５００ｘＤ３００ｘＨ６００

便所

Ｗ６００ｘＤ５７０ｘＨ６４５９

９

９

９

９

９

Ｗ１８００ｘＤ５７０ｘＨ８００

Ｗ６００ｘＤ５７０ｘＨ６２０

H
5
0
0

正面

W500

W600

正面

W600

正面

D150 W690 W1,020

正面正面側面

9
1
0

▽FL

▽FL

△CL

△CL

△CL

9
1
0

側面

D300

H
6
0
0

側面

H
5
0
0

D400

D570

H
6
2
0

側面

H
6
4
5

D570

側面

W2,100

正面

備　　考数量室名・備品名称符号

洗面脱衣

吊戸棚

吊戸棚 Ｗ５００ｘＤ３００ｘＨ６００

便所

９

９

新設家具リスト

Ｆ－１

Ｆ－２

Ｆ－１ Ｆ－２

20

500

460 20

扉　ポリ合板フラッシュ　t20

本体　ポリ合板フラッシュ　t20

20

60
0

20
56

0

28020

20 可動棚　ポリ合板フラッシュ　t20
ダボ＠60ｘ3段

背板　ポリ合板貼

手かけ仕様

1,
56

3

正面 断面

20

20

20 330

46
0

20

50
0

可動棚　ポリ合板フラッシュ　t20
ダボ＠60ｘ3段

背板　ポリ合板貼

手かけ仕様

1,
81

0

正面 断面

20

扉　ポリ合板フラッシュ　t20

本体　ポリ合板フラッシュ　t20

600

560 20

Ｗ６００ｘＤ３５０ｘＨ５００



工事名：Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

Ⅲ． 電気設備工事特記仕様書      
１章 一般共通事項

１． 官公署その他への届出手続等

① 本工事に必要な工事用電力、水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。

官公署その他への届出手続等は（標仕<1> 1.1.3）により行う。なお、監理指針<1>1.1.3を参考とする。

・ 自家用電気工作物の保安規程（  ・ ）

・ 既存施設の保安規程を適用する場合の工事、維持、運用に関する保安業務（ ・  ）

・ 本受電後引渡しまでの基本料金（ ・  ）

② 官公署その他への届出手続等を行うにあたり、届出内容について、あらかじめ監督員に報告する。

③ 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。

２． 他工事との工事区分

図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表（参考）」による。

３． 機材の品質等

① 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし、同等のものを使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。

②

1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

3) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

4) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

5) 販売、保守等の営業体制を整えていること。

③ 機器類は、図示する形状又は配管などの取出し位置等により、特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。

④ 機材の検査に伴う試験については、 標仕 <1>1.4.5により行う。また、製造者において試験方法を定めている項目については、 試験要領書を提出する。

４． 施工調査

① 工事の着手に先立ち、実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。

②

２章 共通工事・関連工事

１． あと施工アンカー

あと施工アンカーボルトの選定については、次による。

① 機器類の固定には、金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し、重要機器及び次の機器については、施工後確認試験を行う。

（ ・ ・ ・ ）

・ 試験方法    引張試験機による引張試験とし、確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。

・ 試験箇所数  1ロットに対し3本とし、ロットから無作為に抜き取る。

②

③ 屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施したものとする。

２． 非破壊検査

① はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり、埋設物の事前調査を行い、監督員に報告すること。

②

配管の吊り及び支持材の固定には、その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。なお、耐震支持に使用する躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとす
る。

施工場所を鉄筋探査機により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う。なお、探査の結果、放射線透過検査を必要とする場合については、監督員と協議の上、適切に対応するもの
とする。

監視カメラ装置

中央監視制御装置 簡易形監視制御装置、監視制御装置

工事の施工に先立ち、工事関連部分の事前調査（支障物件の調査・確認を含む）及び工事関係者（施設管理者・電気主任技術者・関係官公庁等）との事前打合せを実施し、その結果
を監督員に報告する。

蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池、制御弁式据置鉛蓄電池、据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池

交流無停電電源装置 常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの）、ラインインタラクティブ方式常時商用給電方式、常時インバータ給電方式（簡易型）
常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）

太陽光発電装置 パワーコンディショナ及び系統連系保護装置
※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み、太陽電池アレイ及び接続箱を除く。

LED照明器具 一般屋内用に限る

盤類 分電盤（OA盤・実験盤を含む）、制御盤、キュービクル式配電盤高圧スイッチギヤ（CW形、PW形）

高圧機器 高圧交流遮断器、高圧進相コンデンサ、高圧限流ヒューズ、高圧負荷開閉器高圧変圧器（特定機器）、高圧避雷器

下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし、証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督
員の承諾を受ける。

品名 機  材  名  ・  注  記

本工事に関し定める 既存施設の保安規程を適用（改修・増築等)

本工事 別途

本工事 別途

電特ｰ01　電気設備工事特記仕様書(1)設計者情報：株式会社剛建築事務所　管理建築士　速水 可次　番号　第１０２９３５号

工事名：Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

３． その他共通事項

① 配管工事

・ 最上階の天井配管は、原則二重天井内のいんぺい施工とし、屋上スラブへの埋め込みは行わない。（最上階が二重天井の場合に限る。）                   

・ 長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。（標仕<2>2.2.9、<2>2.12.4）

・ 屋外の防水形プルボックスは、（   ・ ・ ）とし、（ ・ ・ ）   

とする。         

・ 屋外布設の厚鋼電線管は、めっき付着量が300g/m2のものを使用し、原則塗装不要とする。    

② 配線工事

・ 高圧ケーブルの種類（EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル）は、JCS 4395「6、600V架橋ポリエチレンケーブル（3層押出型）」によるものとする。

③ 塗装工事

・ 次の部分の露出する電線管、支持金物、架台等は塗装を行う。（ （機械室・隠蔽部を除く） ）

・ 屋内、屋外及びピット内の支持金物等のうち、ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは、原則塗装不要とする

④ 配線器具

・ 図面に記載なきフラッシュプレートの材質は、（  ・  ）とする。

⑤ 支持金物等

・ 屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施したものとする。

⑥ 用途別表示

・

なお、屋外において直接外気に触れる場所（盤内、プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする。

・ カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお、屋外部分の表示はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする。

⑦ その他

・ 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線で、配線経路、電線太さ、電線本数、管径などは監督員との協議により図面表示と多少相違させてよい。

・ 分電盤からの予備配管として、分電盤の予備回路数（スペースを含む）に応じた配管を天井裏まで立上げる。

・ 改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は、工事着手前及び工事完了後に既設配線の絶縁抵抗を測定する。                

・ 自家用電気工作物の保安規程に基づき、電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し、成績書を堤出する。          

３章 電灯設備

１． 照明器具

 LEDモジュールの光源色は、監督員との協議により、標準図に規定する光源色を変更できる。ただし、非常照明用及び誘導灯用を除く。

４章 その他

１． 配線記号等

① EM-EEFケーブルにて、4芯以上の配線を布設する場合、全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。

② 図面に明記なき配管は次のとおりとする。

(G16)  (G22)  ･･･  厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。

(16)   (22)   ･･･  PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。

(19)   (25)   ･･･  ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。

③ EM電線及びEMケーブルの表記において、「EM」が省略されている場合は、「EM」付きの表記のものに読み替える。

新金属製 樹脂製

盤内、幹線プルボックス内、ケーブルラック上の要所、マンホール・ハンドホール内、その他の要所には合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を取付け、回路の種別、行先等を表示する.
（標仕 <2>2.2.10、<2>2.12.5）

ステンレス製 鋼板製 樹脂製 メラミン焼付塗装  溶融亜鉛めっき 無塗装  
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埋込型３路スイッチ埋込型３路スイッチ埋込型３路スイッチ埋込型３路スイッチ埋込型３路スイッチ埋込型３路スイッチ埋込型３路スイッチ

埋込型４路スイッチ埋込型４路スイッチ埋込型４路スイッチ埋込型４路スイッチ埋込型４路スイッチ埋込型４路スイッチ埋込型４路スイッチ

１Ｐ１５Ａ３００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共１Ｐ１５Ａ３００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共１Ｐ１５Ａ３００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共１Ｐ１５Ａ３００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共１Ｐ１５Ａ３００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共１Ｐ１５Ａ３００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共１Ｐ１５Ａ３００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共

※24時間換気に使用する場合は "常時換気" の表示を行うこと※24時間換気に使用する場合は "常時換気" の表示を行うこと※24時間換気に使用する場合は "常時換気" の表示を行うこと※24時間換気に使用する場合は "常時換気" の表示を行うこと※24時間換気に使用する場合は "常時換気" の表示を行うこと※24時間換気に使用する場合は "常時換気" の表示を行うこと※24時間換気に使用する場合は "常時換気" の表示を行うこと

１Ｐ　４Ａ１００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共１Ｐ　４Ａ１００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共１Ｐ　４Ａ１００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共１Ｐ　４Ａ１００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共１Ｐ　４Ａ１００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共１Ｐ　４Ａ１００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共１Ｐ　４Ａ１００Ｖ　　　　　　　取付枠　新金属プレート共

埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント
2222222

２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共

埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　　　　　　　　　　取付枠　新金属プレート共

埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント

埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント埋込コンセント

ETETETETETETET

2ET2ET2ET2ET2ET2ET2ET

２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ１　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共

２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共２Ｐ１５Ａ１２５Ｖｘ２　　　　　アースターミナル　取付枠　新金属プレート共

丸形引掛シーリング丸形引掛シーリング丸形引掛シーリング丸形引掛シーリング丸形引掛シーリング丸形引掛シーリング丸形引掛シーリング

新金属プレート新金属プレート新金属プレート新金属プレート新金属プレート新金属プレート新金属プレート

防水コンセント（抜止）防水コンセント（抜止）防水コンセント（抜止）防水コンセント（抜止）防水コンセント（抜止）防水コンセント（抜止）防水コンセント（抜止）
wpwpwpwpwpwpwp

防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー 埋込・露出両用埋込・露出両用埋込・露出両用埋込・露出両用埋込・露出両用埋込・露出両用埋込・露出両用
wpwpwpwpwpwpwp

電灯盤電灯盤電灯盤電灯盤電灯盤電灯盤電灯盤

－－－－－－－

カバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレート
kkkkkkk

－－－－－－－

－－－－－－－

ＲＲＲＲＲＲＲ
給湯リモコンスイッチ給湯リモコンスイッチ給湯リモコンスイッチ給湯リモコンスイッチ給湯リモコンスイッチ給湯リモコンスイッチ給湯リモコンスイッチ

熱感知器熱感知器熱感知器熱感知器熱感知器熱感知器熱感知器

熱感知器熱感知器熱感知器熱感知器熱感知器熱感知器熱感知器

ＴＴＴＴＴＴＴ
インターホン親機インターホン親機インターホン親機インターホン親機インターホン親機インターホン親機インターホン親機 －－－－－－－

－－－－－－－

ＰＰＰＰＰＰＰ ＢＢＢＢＢＢＢ
－－－－－－－総合盤（自動火災報知設備）総合盤（自動火災報知設備）総合盤（自動火災報知設備）総合盤（自動火災報知設備）総合盤（自動火災報知設備）総合盤（自動火災報知設備）総合盤（自動火災報知設備）

差動式スポット形　２種　露出差動式スポット形　２種　露出差動式スポット形　２種　露出差動式スポット形　２種　露出差動式スポット形　２種　露出差動式スポット形　２種　露出差動式スポット形　２種　露出

定温式スポット形　１種　防水露出定温式スポット形　１種　防水露出定温式スポット形　１種　防水露出定温式スポット形　１種　防水露出定温式スポット形　１種　防水露出定温式スポット形　１種　防水露出定温式スポット形　１種　防水露出

位置ＢＯＸ、プルボックス位置ＢＯＸ、プルボックス位置ＢＯＸ、プルボックス位置ＢＯＸ、プルボックス位置ＢＯＸ、プルボックス位置ＢＯＸ、プルボックス位置ＢＯＸ、プルボックス アウトレットボックス　スイッチボックス等アウトレットボックス　スイッチボックス等アウトレットボックス　スイッチボックス等アウトレットボックス　スイッチボックス等アウトレットボックス　スイッチボックス等アウトレットボックス　スイッチボックス等アウトレットボックス　スイッチボックス等

※ガス漏れ警報器(リース品)※ガス漏れ警報器(リース品)※ガス漏れ警報器(リース品)※ガス漏れ警報器(リース品)※ガス漏れ警報器(リース品)※ガス漏れ警報器(リース品)※ガス漏れ警報器(リース品) Panasonic：SH5900 指定Panasonic：SH5900 指定Panasonic：SH5900 指定Panasonic：SH5900 指定Panasonic：SH5900 指定Panasonic：SH5900 指定Panasonic：SH5900 指定
ＧＧＧＧＧＧＧ

検知器取付ベースを本工事にて取付、ガスメータ迄の既存配線接続迄検知器取付ベースを本工事にて取付、ガスメータ迄の既存配線接続迄検知器取付ベースを本工事にて取付、ガスメータ迄の既存配線接続迄検知器取付ベースを本工事にて取付、ガスメータ迄の既存配線接続迄検知器取付ベースを本工事にて取付、ガスメータ迄の既存配線接続迄検知器取付ベースを本工事にて取付、ガスメータ迄の既存配線接続迄検知器取付ベースを本工事にて取付、ガスメータ迄の既存配線接続迄

電 気 設 備 工 事　　凡 例電 気 設 備 工 事　　凡 例電 気 設 備 工 事　　凡 例電 気 設 備 工 事　　凡 例電 気 設 備 工 事　　凡 例電 気 設 備 工 事　　凡 例電 気 設 備 工 事　　凡 例

Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事



特記：特記：特記：特記：特記：特記：特記：
●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名

●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名 ●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺

FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885

株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次

徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録

TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号

徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課

設計設計設計設計設計設計設計 竣工竣工竣工竣工竣工竣工竣工

R7.03R7.03R7.03R7.03R7.03R7.03R7.03

剛剛剛剛剛剛剛

電気設備　平面図(各階共通)電気設備　平面図(各階共通)電気設備　平面図(各階共通)電気設備　平面図(各階共通)電気設備　平面図(各階共通)電気設備　平面図(各階共通)電気設備　平面図(各階共通) 1／100(A2)，1／141(A3)1／100(A2)，1／141(A3)1／100(A2)，1／141(A3)1／100(A2)，1／141(A3)1／100(A2)，1／141(A3)1／100(A2)，1／141(A3)1／100(A2)，1／141(A3)

●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号

Ｅ－０２Ｅ－０２Ｅ－０２Ｅ－０２Ｅ－０２Ｅ－０２Ｅ－０２

DDDDDDD
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BBBBBBB

AAAAAAA

9'9'9'9'9'9'9'

1111111 2222222 7777777 99999993333333 4444444 5555555 101010101010106666666 8888888

3333333 6666666 88888881111111 77777774444444 101010101010102'2'2'2'2'2'2' 5'5'5'5'5'5'5'
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3,3503,3503,3503,3503,3503,3503,3506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1503,3503,3503,3503,3503,3503,3503,3506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1503,3503,3503,3503,3503,3503,3503,350

9,5009,5009,5009,5009,5009,5009,500 9,5009,5009,5009,5009,5009,5009,500

28,50028,50028,50028,50028,50028,50028,500

9,5009,5009,5009,5009,5009,5009,500

1,6751,6751,6751,6751,6751,6751,675 1,6751,6751,6751,6751,6751,6751,675 980980980980980980980 1,5701,5701,5701,5701,5701,5701,570 1,4001,4001,4001,4001,4001,4001,400 2,2002,2002,2002,2002,2002,2002,200 1,6751,6751,6751,6751,6751,6751,675 1,6751,6751,6751,6751,6751,6751,675 980980980980980980980 1,5701,5701,5701,5701,5701,5701,570 1,4001,4001,4001,4001,4001,4001,400 2,2002,2002,2002,2002,2002,2002,200 2,2002,2002,2002,2002,2002,2002,200 1,6751,6751,6751,6751,6751,6751,6751,6751,6751,6751,6751,6751,6751,6759809809809809809809801,5701,5701,5701,5701,5701,5701,5701,4001,4001,4001,4001,4001,4001,400
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平面詳細図（改修後）共通平面詳細図（改修後）共通平面詳細図（改修後）共通平面詳細図（改修後）共通平面詳細図（改修後）共通平面詳細図（改修後）共通平面詳細図（改修後）共通
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印 は現況や既存品流用等を示す.印 は現況や既存品流用等を示す.印 は現況や既存品流用等を示す.印 は現況や既存品流用等を示す.印 は現況や既存品流用等を示す.印 は現況や既存品流用等を示す.印 は現況や既存品流用等を示す.

 EM-EEF 1.6mm - 2c EM-EEF 1.6mm - 2c EM-EEF 1.6mm - 2c EM-EEF 1.6mm - 2c EM-EEF 1.6mm - 2c EM-EEF 1.6mm - 2c EM-EEF 1.6mm - 2c

 EM-EEF 1.6mm - 3c EM-EEF 1.6mm - 3c EM-EEF 1.6mm - 3c EM-EEF 1.6mm - 3c EM-EEF 1.6mm - 3c EM-EEF 1.6mm - 3c EM-EEF 1.6mm - 3c

特記なき配線は下記により施工する特記なき配線は下記により施工する特記なき配線は下記により施工する特記なき配線は下記により施工する特記なき配線は下記により施工する特記なき配線は下記により施工する特記なき配線は下記により施工する

 EM-EEF 1.6mm - 3c EM-EEF 1.6mm - 3c EM-EEF 1.6mm - 3c EM-EEF 1.6mm - 3c EM-EEF 1.6mm - 3c EM-EEF 1.6mm - 3c EM-EEF 1.6mm - 3c

照明・換気回路照明・換気回路照明・換気回路照明・換気回路照明・換気回路照明・換気回路照明・換気回路 ＊印 は現況や既存品流用等を示す. ＊印 は現況や既存品流用等を示す. ＊印 は現況や既存品流用等を示す. ＊印 は現況や既存品流用等を示す. ＊印 は現況や既存品流用等を示す. ＊印 は現況や既存品流用等を示す. ＊印 は現況や既存品流用等を示す.

図示する特記なき配管配線は撤去とし下記に仕様を示す図示する特記なき配管配線は撤去とし下記に仕様を示す図示する特記なき配管配線は撤去とし下記に仕様を示す図示する特記なき配管配線は撤去とし下記に仕様を示す図示する特記なき配管配線は撤去とし下記に仕様を示す図示する特記なき配管配線は撤去とし下記に仕様を示す図示する特記なき配管配線は撤去とし下記に仕様を示す

照明・換気回路照明・換気回路照明・換気回路照明・換気回路照明・換気回路照明・換気回路照明・換気回路

 IV 1.6mm ×2 IV 1.6mm ×2 IV 1.6mm ×2 IV 1.6mm ×2 IV 1.6mm ×2 IV 1.6mm ×2 IV 1.6mm ×2

 IV 1.6mm ×4 IV 1.6mm ×4 IV 1.6mm ×4 IV 1.6mm ×4 IV 1.6mm ×4 IV 1.6mm ×4 IV 1.6mm ×4

 (E19) or  (E19) or  (E19) or  (E19) or  (E19) or  (E19) or  (E19) or 

 (E19) or  (E19) or  (E19) or  (E19) or  (E19) or  (E19) or  (E19) or 

(＊E19)(＊E19)(＊E19)(＊E19)(＊E19)(＊E19)(＊E19)

(＊E19)(＊E19)(＊E19)(＊E19)(＊E19)(＊E19)(＊E19)

 ＊印 は現況や既存品流用等を示す. ＊印 は現況や既存品流用等を示す. ＊印 は現況や既存品流用等を示す. ＊印 は現況や既存品流用等を示す. ＊印 は現況や既存品流用等を示す. ＊印 は現況や既存品流用等を示す. ＊印 は現況や既存品流用等を示す.

＊ガスメータ＊ガスメータ＊ガスメータ＊ガスメータ＊ガスメータ＊ガスメータ＊ガスメータ

取外は四国ガス(株)取外は四国ガス(株)取外は四国ガス(株)取外は四国ガス(株)取外は四国ガス(株)取外は四国ガス(株)取外は四国ガス(株)
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Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂



●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号
特記：特記：特記：特記：特記：特記：特記：

●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名

●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名 ●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺

FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885

株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次

徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録

TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号

徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課

設計設計設計設計設計設計設計 竣工竣工竣工竣工竣工竣工竣工

R7.03R7.03R7.03R7.03R7.03R7.03R7.03

平面詳細図（改修前）共通平面詳細図（改修前）共通平面詳細図（改修前）共通平面詳細図（改修前）共通平面詳細図（改修前）共通平面詳細図（改修前）共通平面詳細図（改修前）共通 平面詳細図（改修後）共通平面詳細図（改修後）共通平面詳細図（改修後）共通平面詳細図（改修後）共通平面詳細図（改修後）共通平面詳細図（改修後）共通平面詳細図（改修後）共通
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工事名：Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

Ⅲ． 機械設備工事特記仕様書      
１章 一般共通事項

１． 官公署その他への届出手続等

① 本工事に必要な工事用電力、水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。

官公署その他への届出手続等は（標仕<1> 1.1.3）により行う。なお、監理指針<1>1.1.3を参考とする。

・ 自家用電気工作物の保安規程（  ・ ）

・ 既存施設の保安規程を適用する場合の工事、維持、運用に関する保安業務（ ・  ）

・ 本受電後引渡しまでの基本料金（ ・  ）

② 官公署その他への届出手続等を行うにあたり、届出内容について、あらかじめ監督員に報告する。

③ 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。

２． 他工事との工事区分

図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表（参考）」による。

３． 発生材の処理等

発生材の処理等は、標仕<1>1.3.9「発生材の処理等」により行う。

① 廃棄物の処理

産業廃棄物の種類毎に次の処分場を指定する。

（注）表中「優良」欄に丸印の入っている業者は、「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者であることを示す。

・ コンクリート・アスファルト類の搬出先については、中間処理施設のみとする。木材については、50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。

・ 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが、 増額変更の対象とはしない。また、 この場合、 処分単価の見積書を求め、 減額変更を行うことがある。

・

② 建設発生土の処理 o

・ ※土壌検査を本工事で（  ・  ） ・ 

・

なお、 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること。

［最終処分場の指定］※残土搬入前に下記処分場へ問合せ、受入れの可否について確認すること。

・処分場名：  ・所在地：

・処分単価（税抜）：  円  ・運搬距離：    kmを見込んでいる。

③ 有価材の処理

・ 有価材 （ ・ ）

・ 古物商で適切に処理すること。

４． 養生等

① 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修する。

② 工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。受注者は、注意事項に従い適切な措置を施すこと。

(有)吉野川ポンプ 徳島市応神町東貞方字北野7-2

(中間処分) 徳島市応神町東貞方字西中須49-1

本工事に関し定める 既存施設の保安規程を適用（改修・増築等)

本工事 別途

本工事 別途

運搬距離
（km）

処分費
（税抜、円）

単位

コンクリート(無筋) 8.7 1,200 t

種類
処分許可業者の会社名

(処分区分）
優良

所在地
処分地

5,640 t

金属(処分) 三木資源(株) 〇 徳島市昭和町8丁目27番地 2.8 0

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先 11.9 35,000

t

ガラス (財)徳島県環境整備公社(徳島東部) 板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先 11.9

t廃プラ (財)徳島県環境整備公社(徳島東部)

上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者（以下、 「優良産廃処分業者」という。）に認定されているとき、 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更
すること。ただし、 諸般の事情により優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は、 理由書を監督員に提出すること。

構外に搬出し適切に処理  行う（  　箇所） 行わない 構内敷きならし

構内の指示場所（図示）に集積

鉄骨・軽量鉄骨

備品等名称

注意事項

機特ｰ01　機械設備工事特記仕様書(1)設計者情報：株式会社剛建築事務所　管理建築士　速水　可次　番号　第１０２９３５号

工事名：Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

５． 機材の品質等

① 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし、同等のものを使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。

②

1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

3) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

4) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

5) 販売、保守等の営業体制を整えていること。

③ 機器類は、図示する形状又は配管などの取出し位置等により、特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。

④ 機材の検査に伴う試験については、 標仕 <1>1.4.5により行う。また、製造者において試験方法を定めている項目については、 試験要領書を提出する。

６． 施工調査

① 工事の着手に先立ち、実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。

②

７． 総合試運調整

①  総合試運転調整の項目は次によるものとし、試運転調整完了後に記録表・測定表等の報告書を監督員に提出すること。

（監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1、 2.2を参考にする。)

・  ・ ・ ・ 

・  ・ ・

２章 共通工事・関連工事

１． 耐震施工 （参考図書：建築設備耐震設計・施工指針（2014年版））

①

なお、施工に先立ち、耐震計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。

・ 設計用水平地震力

機器の重量（kN）に、地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお、設計用標準水平震度は、特記なき場合は下表による。

・ 設計用鉛直地震力

設計水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

・ 施設の分類、地域係数

施設の分類（  ・ )  地域係数（ 1.0 ・ 0.9 ）

・ 重要機器

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

・ 設計用標準水平震度

(注)  ・ 上層階の定義は次のとおりとする。

2～6階の場合は最上階、 7～9階の場合は上層2階、 10～12階建の場合は上層3階、 13階以上の場合は上層4階

・ 水槽類にはオイルタンク等を含む。

② 質量100kg以下の軽量な機器（標仕の適用を受けるものは除く）の取付については、機器製造者の指定する方法で確実に取付けを行うものとし、特に計算を行わなくともよい。

③ 横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。

下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし、証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督
員の承諾を受ける。

品名 機  材  名  ・  注  記

ボイラー
鋼製簡易ボイラー（簡易貫流ボイラー含む）、鋳鉄製ボイラー（鋳鉄製簡易ボイラー含む）
鋼製小型ボイラー（小型貫流ボイラー含む）、鋼製ボイラー

温水発生機 真空式温水発生機（鋼製・鋳鉄製）、無圧式温水発生機（鋼製・鋳鉄製）

冷凍機 チリングユニット（空気熱源ヒートポンプユニット含む）、吸収冷温水機、吸収冷温水ユニット、遠心冷凍機

冷却塔 冷却塔

空気調和機
ユニット形空気調和機、ファンコイルユニット（カセット形含む）
コンパクト形空気調和機、パッケージ形空気調和機、マルチパッケージ形空気調和機ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

空気清浄装置 エアフィルター（パネル形、折込み形、袋形）、自動巻取形エアフィルター、電気集塵器

全熱交換器 全熱交換器（回転形・静止形）、全熱交換ユニット

送風機類 遠心送風機（多翼形送風機）、斜流送風機、軸流送風機、消音ボックス付送風機

ポンプ類 横形遠心ポンプ、水中モーターポンプ、立形遠心ポンプ

ダクト付属品 吹出口・吸込口、風量ユニット（定風量・変風量）

自動制御 自動制御システム

衛生器具ユニット 衛生器具ユニット

タンク
FRP製パネルタンク、 ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形、 ボルト組立形)、密閉形隔膜式膨脹タンク(給湯用)
密閉形隔膜式膨脹タンク(給湯用)

消火装置 スプリンクラー消火システム、 不活性ガス消火システム、 泡消火システム、ハロゲン化物消火システム

厨房機器 厨房システム

鋳鉄製ふた マンホールふた、 弁桝ふた

工事の施工に先立ち、工事関連部分の事前調査（支障物件の調査・確認を含む）及び工事関係者（施設管理者・電気主任技術者・関係官公庁等）との事前打合せを実施し、その結果
を監督員に報告する。

風量調整 水量調整 室内外空気の温湿度の測定 室内気流及びじんあいの測定

飲料水の水質の測定 雑用水の水質の測定 低圧屋内配線、弱電流電線の絶縁抵抗測定

設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、次の設計用水平地震力及び設計用鉛直地震力に対し、移動、転倒、破損等が生じないようにする。

特定の施設  一般の施設

給水機器（　　　　　　　　　　） 排水機器（　　　　　　　　　　） 換気機器 空調機器 熱源機器

防災機器 監視制御装置 危険物貯蔵装置 火を使用する設備

特定の施設 一般の施設

設置場所 機器種別 重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

上層階、
屋上及び塔屋

機器 2.0 1.5 1.5 1.0

防振支持の機器 2.0 2.0 2.0 1.5

水槽類 2.0 1.5 1.5 1.0

中層階

機器 1.5 1.0 1.0 0.6

防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.0

水槽類 1.5 1.0 1.0 0.6

１階及び地下階

機器 1.0 0.6 0.6 0.4

防振支持の機器 1.0 1.0 1.0 0.6

水槽類 1.5 1.0 1.0 0.6
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２． あと施工アンカー

あと施工アンカーボルトの選定については、次による。

① 機器類の固定には、金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し、重要機器及び次の機器については、施工後確認試験を行う。

（ ・ ・ ・ ）

・ 試験方法    引張試験機による引張試験とし、確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。

・ 試験箇所数  1ロットに対し3本とし、ロットから無作為に抜き取る。

②

③ 屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施したものとする。

３． 非破壊検査

① はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり、埋設物の事前調査を行い、監督員に報告すること。

②

４． 配管工事

① 配管材料については、次表による。

〇

〇

〇

(注) 表中○印のある配管材料を本工事に適用する。

② ステンレス鋼管の接合方法は、呼び径60Su以下の継手はSAS322による拡管式とする。

③ 冷媒管に使用する断熱材被覆銅管の断熱厚さは、 液管は10mm以上、 ガス管を20mm以上とする。

④ 建築物導入部の変位吸収方法は、次による。   

・ 給水配管、ガス配管

標準図（施工4、施工5：建築物導入部の変位吸収配管要領  (a) ・  (b) ・ (ｃ)  ）による。

※屋外埋設用配管にポリエチレン管を使用し、建物導入部において異種管と接合する場合、点検口桝（標準図［機材6］のTC-1）を設け、変位吸収余長をとる。        

・ 油配管

標準図（施工4、施工5：建築物導入部の変位吸収配管要領  (a) ・  (b) ・ (ｃ)  ）による。

⑤ 配管溶接部の非破壊検査は次による。                                                                                           (2) 瞬間流量計

・ 要 （  ・  ）  ・ 不要

※検査要の場合の抜取率は（    ・ ）とする。      

⑥ 図面に記載なき防振継手は、（ ・  ）とする。  

⑦ 図面に記載なき伸縮管継手は、（ ・  ）とする。 

⑧ 弁類で、ステンレス鋼管に取り付けるものは、呼径50以下は青銅製、呼径65以上はステンレス製とする。

⑨ 配管の吊り及び支持は、「標仕」及び「標準図」に従い行う。（標仕<2>2.6.1、<2>2.6.3）     

⑩ 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い、管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後、掘削土の良質土で埋め戻す。

⑪ 地中配管は次による。（標仕<2>2.7.1、監理指針<2>2.7.1、標準図［機材2］）                                 

・ 排水管

・ 排水管以外

管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後、掘削土の良質土で埋め戻し、埋設表示（表示テープ及び埋設標）を行う。

⑫ 水圧試験、漏水試験、気密試験等は配管途中若しくは隠ぺい、埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行う。（標仕<2>2.9.1）

配管の吊り及び支持材の固定には、その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。なお、耐震支持に使用する躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとす
る。

施工場所を鉄筋探査機により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う。なお、探査の結果、放射線透過検査を必要とする場合については、監督員と協議の上、適切に対応するもの
とする。

用途 名         称 番  号 備    考

給  水

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6742 HIVP

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 JWWA K 116 SGP-VA (管端防食継手)

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 JWWA K 116 SGP-VD (管端防食継手)

配管用ステンレス鋼管 JIS G 3459

水道用ポリエチレン二層管 JIS K 6762 ①W又は②W

水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144 EF継手

〇 被覆架橋ポリエチレン管
ミラペック・被覆　発泡被覆10mm厚

排水・通気

硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6741 VP

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 WSP 042 DVLP

排水・通気用耐火二層管

給  湯

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 JWWA K 140 SGP-HVA (管端防食継手)

配管用ステンレス鋼管 JIS G 3459

一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448 SUS304

ポリブテン管 JIS K 6778

耐熱性硬質塩化ビニル鋼管 JIS K 6776 HTVP

被覆架橋ポリエチレン管 ミラペック・被覆　発泡被覆10mm厚

ガ  ス
（地中埋設）
（地中埋設）

配管用炭素鋼鋼管(白) JIS G 3452 SGP

硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(黒)

ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774 SGP

放射線透過検査 浸透探査検査または磁粉探傷検査

標準仕様書による              %

合成ゴム製 ベローズ形

ベローズ形 スリーブ形

標仕の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込み、突き固めた後、管をなじみ良く布設する。埋め戻しは、山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充て
んした後、掘削土の良質土で所定の埋め戻しを行う。
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５． 保温・塗装工事

① 保温工事

・ 空調対象室部分（天井内を含む）に設置する全熱交換器の外気取入用ダクト及び排気用ダクトの保温は25mm厚とする。

・ 厨房用排気ダクトの断熱（隠ぺい部）    ・ ・ 

冷媒管の保温外装は次による。 

屋内露出   

・ 合成樹脂製カバー（A1･(ロ)･I） ・ 保温化粧ケース（ ・ ）

屋外露出

・ ステンレス鋼板（E2･(ロ)･I） ・ 保温化粧ケース（ ・ ・ ・ ）

・ 膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標仕<2>3.1.4の温水管の項による。

・ 建物内エア抜き管の保温（エア抜き弁以降の配管は除く）は、標仕<2>3.1.4の温水管の項による。

・ 空気調和機、ファンコイルユニットの排水管の保温は、標仕<2>3.1.5の排水管の項による。   

・ 給水管の床下、暗渠内及び屋外露出部分は、ポリスチレンフォーム保温材とする。                               

・ 消火管の屋外露出部分は、ポリスチレンフォーム保温材とする。    

・ 給水用配管でポンプ廻りの防振継手、フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない。  

② 塗装工事

・ 次に指定する部分の露出する配管、ダクト、支持金物、架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は行わない。 

（ 屋内隠蔽部分 ・ ）

・ 次の部分の露出する電線管、支持金物、架台等は塗装を行う。（ 屋内（機械室・隠蔽部を除く） ）

・ 屋内、屋外及びピット内の支持金物等のうち、ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは、原則塗装不要とする。

・ 硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は、 監督員との協議により塗装を省略することが出来る。

６． その他共通事項

① 支持金物等

・ 屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施したものとする。

② 用途等の表示

・

③ 制御配線、計装配線等

・ 使用する電線及びケーブルは、標仕<4>1.5.1 表4.1.11による他、製造者の標準仕様による。なお、EM電線、EMケーブルを選択するよう努める。

３章 空調和設備・換気設備

１． ダクト・制気口・ダンパー

① ダクト

・ ダクトの区分（  ・  ・ ）

・ 長辺の長さ1、500mm以下の長方形低圧ダクトの工法

 （ （  ・ ）  ・

上記以外の長方形ダクト及び厨房排気ダクトは、アングルフランジ工法とする。

・ 厨房用ダクトの板厚は「火災予防条例準則の運用について」を適用する。

・ ダクトの防火区画貫通部は標準図［施工42］ダクトの防火区画貫通部施工要領による。

② 吹出口・吸込口

・ ボックス  （  ・  ）とする。

③ ダンパー

防煙ダンパーの復帰方式  （ ・  ）

④ チャンパー等

・ 線状吹出口には（長さ＋100mm）×幅300mm×高さ300mmの接続チャンバーを設ける。

・ シーリングディフューザーの接続は、標準図［施工47］吹出口及び吸込口ボックスの例 による。施工が困難な場所はフレキシブルダクトを使用してもよい。

・ 外壁に面するガラリにチャンバー等を設ける場合は、雨水等の滞留のないように施工する。

・ 吹出口接続チャンバーには消音内貼りをすること。

・ 内貼りを施すチャンバーの表示寸法は、外形寸法とする。

・ 吹出口接続チャンバー以外の内貼りしたチャンバーには点検口を取付ける。点検口の大きさは、図面に記載なき場合、 原則として400mm×600mmとする。

⑤ ウェザーカバー

・ 材質（ ・ ）   ・ 塗装（ ・ ）

・ 付属品（ ・ ・ ）

⑥ ベントキャップ

・ 材質（ ・ ）   ・ 形状（ ・ ）

・ 塗装（ ・ ）

・ 付属品（ ・ ・ ・ ・ ）

⑦ グリス除去装置

・ ・

⑧ 定風量・変風量ユニット

・ ・

４章 衛生器具設備

１． 大便器

大便器の洗浄水量は6.5L／回以下とする。

５章 給湯設備

１． 配管材料等

① 湯沸器、給湯機廻りの付属配管等は製造者の標準品とする。

I･(イ)･IX（又はH･(イ)･IX） 行わない

耐候性樹脂製 

ステンレス鋼板製 高耐食性溶融 亜鉛めっき鋼板製 耐候性樹脂製 

機器には名称及び記号を、配管及びダクトには、識別表示・用途・流れ方向を記入する。（標仕 <1>1.7.4）
なお、屋外及び水気のある場所（弁桝内等を含む）での機器の名称・配管識別表示等については、塗装書き又は耐候シートとし、バルブの状態表示を示す表示札等については、合成
樹脂製又はアクリル製で文字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする。

低圧ダクト 高圧1ダクト（範囲は図示） 高圧2ダクト（範囲は図示）

コーナーボルト工法 共板フランジ工法 スライドオンフランジ工法  アングルフランジ工法

亜鉛鉄板製  グラスウール製

遠隔復帰式（定格入力DC24V） 手元式

ステンレス製        指定色塗装 耐重塩害仕様 

網 防火ダンパー（図示による） 別図による

ステンレス製        深形 丸形防風板覆い付

指定色塗装 耐重塩害指定色仕様 

水切り ガラリ 網 防火ダンパー（図示による） 別図による

グリスエクストラクター グリスフィルター

メカニカル形 風速センサー形
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徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課

設計設計設計設計設計設計設計 竣工竣工竣工竣工竣工竣工竣工

１／ＮＯＮ１／ＮＯＮ１／ＮＯＮ１／ＮＯＮ１／ＮＯＮ１／ＮＯＮ１／ＮＯＮ

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号

既設機器表既設機器表既設機器表既設機器表既設機器表既設機器表既設機器表

機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称
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房
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暖
　
　
房

定格消費電力定格消費電力定格消費電力定格消費電力定格消費電力定格消費電力定格消費電力

電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz) 参考寸法参考寸法参考寸法参考寸法参考寸法参考寸法参考寸法 設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所

仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様

1111111 100100100100100100100 1～31～31～31～31～31～31～3

(φ)(φ)(φ)(φ)(φ)(φ)(φ) (V)(V)(V)(V)(V)(V)(V) (kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW) (kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW) (mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm) (mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm) (mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm) (kg)(kg)(kg)(kg)(kg)(kg)(kg)
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質
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電
　
　
圧

電
　
　
圧

電
　
　
圧

電
　
　
圧

電
　
　
圧

電
　
　
圧

電
　
　
圧

相相相相相相相 階階階階階階階 室　　名室　　名室　　名室　　名室　　名室　　名室　　名
備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考

FE-1FE-1FE-1FE-1FE-1FE-1FE-1 天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇 天井換気扇　VD-15程度天井換気扇　VD-15程度天井換気扇　VD-15程度天井換気扇　VD-15程度天井換気扇　VD-15程度天井換気扇　VD-15程度天井換気扇　VD-15程度

ﾀﾞｸﾄ径　100φﾀﾞｸﾄ径　100φﾀﾞｸﾄ径　100φﾀﾞｸﾄ径　100φﾀﾞｸﾄ径　100φﾀﾞｸﾄ径　100φﾀﾞｸﾄ径　100φ

便所×9部屋便所×9部屋便所×9部屋便所×9部屋便所×9部屋便所×9部屋便所×9部屋195195195195195195195 251251251251251251251 251251251251251251251 2.42.42.42.42.42.42.4

設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)

機器表(換気扇)機器表(換気扇)機器表(換気扇)機器表(換気扇)機器表(換気扇)機器表(換気扇)機器表(換気扇)

FE-1FE-1FE-1FE-1FE-1FE-1FE-1 天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇

ﾀﾞｸﾄ径ﾀﾞｸﾄ径ﾀﾞｸﾄ径ﾀﾞｸﾄ径ﾀﾞｸﾄ径ﾀﾞｸﾄ径ﾀﾞｸﾄ径

1111111 100100100100100100100型　式型　式型　式型　式型　式型　式型　式

能　力能　力能　力能　力能　力能　力能　力

附属品附属品附属品附属品附属品附属品附属品 吊金具、その他付属品吊金具、その他付属品吊金具、その他付属品吊金具、その他付属品吊金具、その他付属品吊金具、その他付属品吊金具、その他付属品

100φ100φ100φ100φ100φ100φ100φ

ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形

50ｍ3／ｈ　×　50Pa50ｍ3／ｈ　×　50Pa50ｍ3／ｈ　×　50Pa50ｍ3／ｈ　×　50Pa50ｍ3／ｈ　×　50Pa50ｍ3／ｈ　×　50Pa50ｍ3／ｈ　×　50Pa

9.39.39.39.39.39.39.3

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号 機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称

仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様

室　　名室　　名室　　名室　　名室　　名室　　名室　　名
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圧
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圧
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圧

電
　
　
圧

電
　
　
圧

電
　
　
圧

電
　
　
圧

相相相相相相相

備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考

天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇FE-2FE-2FE-2FE-2FE-2FE-2FE-2 1111111 100100100100100100100ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ

ﾀﾞｸﾄ径　150φﾀﾞｸﾄ径　150φﾀﾞｸﾄ径　150φﾀﾞｸﾄ径　150φﾀﾞｸﾄ径　150φﾀﾞｸﾄ径　150φﾀﾞｸﾄ径　150φ

1～31～31～31～31～31～31～3600600600600600600600 600600600600600600600 550550550550550550550 16.016.016.016.016.016.016.0 台所×9部屋台所×9部屋台所×9部屋台所×9部屋台所×9部屋台所×9部屋台所×9部屋

天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇天井換気扇FE-3FE-3FE-3FE-3FE-3FE-3FE-3 1111111 100100100100100100100天井換気扇　VD-15程度天井換気扇　VD-15程度天井換気扇　VD-15程度天井換気扇　VD-15程度天井換気扇　VD-15程度天井換気扇　VD-15程度天井換気扇　VD-15程度

ﾀﾞｸﾄ径　100φﾀﾞｸﾄ径　100φﾀﾞｸﾄ径　100φﾀﾞｸﾄ径　100φﾀﾞｸﾄ径　100φﾀﾞｸﾄ径　100φﾀﾞｸﾄ径　100φ

1～31～31～31～31～31～31～3251251251251251251251 251251251251251251251179179179179179179179 3.53.53.53.53.53.53.5 浴室×9部屋浴室×9部屋浴室×9部屋浴室×9部屋浴室×9部屋浴室×9部屋浴室×9部屋

●表記電気容量は参考値とする.●表記電気容量は参考値とする.●表記電気容量は参考値とする.●表記電気容量は参考値とする.●表記電気容量は参考値とする.●表記電気容量は参考値とする.●表記電気容量は参考値とする.

換気設備　機器表(撤去・新設)換気設備　機器表(撤去・新設)換気設備　機器表(撤去・新設)換気設備　機器表(撤去・新設)換気設備　機器表(撤去・新設)換気設備　機器表(撤去・新設)換気設備　機器表(撤去・新設)

(合計)(合計)(合計)(合計)(合計)(合計)(合計)

台数台数台数台数台数台数台数

(合計)(合計)(合計)(合計)(合計)(合計)(合計)

9999999

9999999

9999999

9999999 便所×9部屋便所×9部屋便所×9部屋便所×9部屋便所×9部屋便所×9部屋便所×9部屋

R7.3R7.3R7.3R7.3R7.3R7.3R7.3

Ｃ－０１Ｃ－０１Ｃ－０１Ｃ－０１Ｃ－０１Ｃ－０１Ｃ－０１Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事



特記：特記：特記：特記：特記：特記：特記：
●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名

●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名

●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号

●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺

FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885

剛剛剛剛剛剛剛株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次

徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録

TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号設計設計設計設計設計設計設計 竣工竣工竣工竣工竣工竣工竣工

１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００
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バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖

台所台所台所台所台所台所台所 台所台所台所台所台所台所台所

便所便所便所便所便所便所便所

ＵＢＵＢＵＢＵＢＵＢＵＢＵＢＵＢＵＢＵＢＵＢＵＢＵＢＵＢ

居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂

和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖
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平面詳細図（撤去図）共通平面詳細図（撤去図）共通平面詳細図（撤去図）共通平面詳細図（撤去図）共通平面詳細図（撤去図）共通平面詳細図（撤去図）共通平面詳細図（撤去図）共通 平面詳細図（改修図）共通平面詳細図（改修図）共通平面詳細図（改修図）共通平面詳細図（改修図）共通平面詳細図（改修図）共通平面詳細図（改修図）共通平面詳細図（改修図）共通

(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)

(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)

(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)

(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

換気設備　平面図(撤去図・改修図)換気設備　平面図(撤去図・改修図)換気設備　平面図(撤去図・改修図)換気設備　平面図(撤去図・改修図)換気設備　平面図(撤去図・改修図)換気設備　平面図(撤去図・改修図)換気設備　平面図(撤去図・改修図)R7.3R7.3R7.3R7.3R7.3R7.3R7.3

100φ100φ100φ100φ100φ100φ100φ

Ｃ－０３Ｃ－０３Ｃ－０３Ｃ－０３Ｃ－０３Ｃ－０３Ｃ－０３Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事

居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂 居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂居間兼食堂



1～3階　各ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ1～3階　各ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ1～3階　各ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ1～3階　各ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ1～3階　各ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ1～3階　各ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ1～3階　各ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

特記：特記：特記：特記：特記：特記：特記：
●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名●工事名

●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名●図面名

●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号●図面番号

●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺●縮尺

FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885FAX  088-622-0885

剛剛剛剛剛剛剛株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次株式会社　　　建築事務所 　  速水　可次

徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録徳島市末広３丁目３－３　　１級建築士登録

TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号TEL  088-622-0883         　第 102935 号

徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課徳島県企画総務部管財課

設計設計設計設計設計設計設計 竣工竣工竣工竣工竣工竣工竣工

１／ＮＯＮ１／ＮＯＮ１／ＮＯＮ１／ＮＯＮ１／ＮＯＮ１／ＮＯＮ１／ＮＯＮ衛生設備　機器表・器具表(撤去・新設)衛生設備　機器表・器具表(撤去・新設)衛生設備　機器表・器具表(撤去・新設)衛生設備　機器表・器具表(撤去・新設)衛生設備　機器表・器具表(撤去・新設)衛生設備　機器表・器具表(撤去・新設)衛生設備　機器表・器具表(撤去・新設)

ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器 －－－－－－－－－－－－－－1001001001001001001001111111WHG-1WHG-1WHG-1WHG-1WHG-1WHG-1WHG-1 型　式　：　ｶﾞｽふろ給湯用　屋外壁掛形　潜熱回収型型　式　：　ｶﾞｽふろ給湯用　屋外壁掛形　潜熱回収型型　式　：　ｶﾞｽふろ給湯用　屋外壁掛形　潜熱回収型型　式　：　ｶﾞｽふろ給湯用　屋外壁掛形　潜熱回収型型　式　：　ｶﾞｽふろ給湯用　屋外壁掛形　潜熱回収型型　式　：　ｶﾞｽふろ給湯用　屋外壁掛形　潜熱回収型型　式　：　ｶﾞｽふろ給湯用　屋外壁掛形　潜熱回収型

給湯能力：　20号(LPG)　　　　ガス消費量：47.8kW給湯能力：　20号(LPG)　　　　ガス消費量：47.8kW給湯能力：　20号(LPG)　　　　ガス消費量：47.8kW給湯能力：　20号(LPG)　　　　ガス消費量：47.8kW給湯能力：　20号(LPG)　　　　ガス消費量：47.8kW給湯能力：　20号(LPG)　　　　ガス消費量：47.8kW給湯能力：　20号(LPG)　　　　ガス消費量：47.8kW

0.1410.1410.1410.1410.1410.1410.141

付属品　：　ﾏﾙﾁﾘﾓｺﾝｾｯﾄ(ｼﾝﾌﾟﾙ)、ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ、循環ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、付属品　：　ﾏﾙﾁﾘﾓｺﾝｾｯﾄ(ｼﾝﾌﾟﾙ)、ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ、循環ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、付属品　：　ﾏﾙﾁﾘﾓｺﾝｾｯﾄ(ｼﾝﾌﾟﾙ)、ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ、循環ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、付属品　：　ﾏﾙﾁﾘﾓｺﾝｾｯﾄ(ｼﾝﾌﾟﾙ)、ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ、循環ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、付属品　：　ﾏﾙﾁﾘﾓｺﾝｾｯﾄ(ｼﾝﾌﾟﾙ)、ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ、循環ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、付属品　：　ﾏﾙﾁﾘﾓｺﾝｾｯﾄ(ｼﾝﾌﾟﾙ)、ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ、循環ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、付属品　：　ﾏﾙﾁﾘﾓｺﾝｾｯﾄ(ｼﾝﾌﾟﾙ)、ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ、循環ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、

配管ｶﾊﾞｰ、各弁類、その他付属品共配管ｶﾊﾞｰ、各弁類、その他付属品共配管ｶﾊﾞｰ、各弁類、その他付属品共配管ｶﾊﾞｰ、各弁類、その他付属品共配管ｶﾊﾞｰ、各弁類、その他付属品共配管ｶﾊﾞｰ、各弁類、その他付属品共配管ｶﾊﾞｰ、各弁類、その他付属品共
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防　振防　振防　振防　振防　振防　振防　振

数量数量数量数量数量数量数量設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所

電動機電動機電動機電動機電動機電動機電動機

非
常
電
源

非
常
電
源

非
常
電
源

非
常
電
源

非
常
電
源

非
常
電
源

非
常
電
源

kWkWkWkWkWkWkW VVVVVVVφφφφφφφ

動
　
力

動
　
力

動
　
力

動
　
力

動
　
力

動
　
力

動
　
力

相相相相相相相
電
　
圧

電
　
圧

電
　
圧

電
　
圧

電
　
圧

電
　
圧

電
　
圧

備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

機器番号機器番号機器番号機器番号機器番号機器番号機器番号 機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称 機　器　仕　様機　器　仕　様機　器　仕　様機　器　仕　様機　器　仕　様機　器　仕　様機　器　仕　様

新設機器表新設機器表新設機器表新設機器表新設機器表新設機器表新設機器表

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号

既設機器表既設機器表既設機器表既設機器表既設機器表既設機器表既設機器表

機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称機 器 名 称

冷
　
　
房

冷
　
　
房

冷
　
　
房

冷
　
　
房

冷
　
　
房

冷
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房
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房
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房

暖
　
　
房

暖
　
　
房
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房

暖
　
　
房

暖
　
　
房

定格消費電力定格消費電力定格消費電力定格消費電力定格消費電力定格消費電力定格消費電力

電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz)電　　源(60Hz) 参考寸法参考寸法参考寸法参考寸法参考寸法参考寸法参考寸法 設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所

仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様

ガス給湯器ガス給湯器ガス給湯器ガス給湯器ガス給湯器ガス給湯器ガス給湯器 給湯専用　屋外壁掛形給湯専用　屋外壁掛形給湯専用　屋外壁掛形給湯専用　屋外壁掛形給湯専用　屋外壁掛形給湯専用　屋外壁掛形給湯専用　屋外壁掛形 1111111 100100100100100100100 615615615615615615615 470470470470470470470 180180180180180180180 25.025.025.025.025.025.025.0 1～31～31～31～31～31～31～3

(φ)(φ)(φ)(φ)(φ)(φ)(φ) (V)(V)(V)(V)(V)(V)(V) (kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW) (kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW) (mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm) (mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm) (mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm) (kg)(kg)(kg)(kg)(kg)(kg)(kg)
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相相相相相相相 階階階階階階階 室　　名室　　名室　　名室　　名室　　名室　　名室　　名
備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考

WHG-1WHG-1WHG-1WHG-1WHG-1WHG-1WHG-1

洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓

衛 生 器 具 付 属 品 一 覧衛 生 器 具 付 属 品 一 覧衛 生 器 具 付 属 品 一 覧衛 生 器 具 付 属 品 一 覧衛 生 器 具 付 属 品 一 覧衛 生 器 具 付 属 品 一 覧衛 生 器 具 付 属 品 一 覧

名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番 付　属　品　及  び　仕　様付　属　品　及  び　仕　様付　属　品　及  び　仕　様付　属　品　及  び　仕　様付　属　品　及  び　仕　様付　属　品　及  び　仕　様付　属　品　及  び　仕　様

TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO

LIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXIL

洋風大便器洋風大便器洋風大便器洋風大便器洋風大便器洋風大便器洋風大便器 CS232BMCS232BMCS232BMCS232BMCS232BMCS232BMCS232BM ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、SH233BA(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、TCF6623(温水洗浄便座)、YH702(棚付二連紙巻器)ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、SH233BA(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、TCF6623(温水洗浄便座)、YH702(棚付二連紙巻器)ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、SH233BA(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、TCF6623(温水洗浄便座)、YH702(棚付二連紙巻器)ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、SH233BA(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、TCF6623(温水洗浄便座)、YH702(棚付二連紙巻器)ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、SH233BA(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、TCF6623(温水洗浄便座)、YH702(棚付二連紙巻器)ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、SH233BA(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、TCF6623(温水洗浄便座)、YH702(棚付二連紙巻器)ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、SH233BA(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、TCF6623(温水洗浄便座)、YH702(棚付二連紙巻器)

TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO L30DL30DL30DL30DL30DL30DL30D手洗器手洗器手洗器手洗器手洗器手洗器手洗器 TLS01101J(立水栓)、T22BP(壁排水)、TL4CFU(壁給水)、TL220D(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)TLS01101J(立水栓)、T22BP(壁排水)、TL4CFU(壁給水)、TL220D(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)TLS01101J(立水栓)、T22BP(壁排水)、TL4CFU(壁給水)、TL220D(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)TLS01101J(立水栓)、T22BP(壁排水)、TL4CFU(壁給水)、TL220D(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)TLS01101J(立水栓)、T22BP(壁排水)、TL4CFU(壁給水)、TL220D(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)TLS01101J(立水栓)、T22BP(壁排水)、TL4CFU(壁給水)、TL220D(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)TLS01101J(立水栓)、T22BP(壁排水)、TL4CFU(壁給水)、TL220D(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)

LIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXIL

洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台 TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO

LIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXIL

LDSAS060AAGKG1LDSAS060AAGKG1LDSAS060AAGKG1LDSAS060AAGKG1LDSAS060AAGKG1LDSAS060AAGKG1LDSAS060AAGKG1

洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ PWSP80H2WPWSP80H2WPWSP80H2WPWSP80H2WPWSP80H2WPWSP80H2WPWSP80H2WTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO

LIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXIL

800×640、排水ﾄﾗｯﾌﾟ付800×640、排水ﾄﾗｯﾌﾟ付800×640、排水ﾄﾗｯﾌﾟ付800×640、排水ﾄﾗｯﾌﾟ付800×640、排水ﾄﾗｯﾌﾟ付800×640、排水ﾄﾗｯﾌﾟ付800×640、排水ﾄﾗｯﾌﾟ付

備考備考備考備考備考備考備考

名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称

衛  生  器　具　表衛  生  器　具　表衛  生  器　具　表衛  生  器　具　表衛  生  器　具　表衛  生  器　具　表衛  生  器　具　表

参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番
JIS記号JIS記号JIS記号JIS記号JIS記号JIS記号JIS記号

国交省記号国交省記号国交省記号国交省記号国交省記号国交省記号国交省記号

数量数量数量数量数量数量数量

電　　源電　　源電　　源電　　源電　　源電　　源電　　源

相相相相相相相 電圧電圧電圧電圧電圧電圧電圧 消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力
(V)(V)(V)(V)(V)(V)(V) (W)(W)(W)(W)(W)(W)(W)

設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所設　置　場　所

TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO

LIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXIL

1111111 100100100100100100100C1200SC1200SC1200SC1200SC1200SC1200SC1200S CS232BMCS232BMCS232BMCS232BMCS232BMCS232BMCS232BM 318318318318318318318洋風大便器(ﾘﾓﾃﾞﾙ対応)洋風大便器(ﾘﾓﾃﾞﾙ対応)洋風大便器(ﾘﾓﾃﾞﾙ対応)洋風大便器(ﾘﾓﾃﾞﾙ対応)洋風大便器(ﾘﾓﾃﾞﾙ対応)洋風大便器(ﾘﾓﾃﾞﾙ対応)洋風大便器(ﾘﾓﾃﾞﾙ対応)

各
便
所

各
便
所

各
便
所

各
便
所

各
便
所

各
便
所

各
便
所

１～３階１～３階１～３階１～３階１～３階１～３階１～３階

１×９１×９１×９１×９１×９１×９１×９９９９９９９９

手洗器手洗器手洗器手洗器手洗器手洗器手洗器 L710L710L710L710L710L710L710 TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO L30DL30DL30DL30DL30DL30DL30D ９９９９９９９ １×９１×９１×９１×９１×９１×９１×９

洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台 TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO LDSAS060AAGKG1LDSAS060AAGKG1LDSAS060AAGKG1LDSAS060AAGKG1LDSAS060AAGKG1LDSAS060AAGKG1LDSAS060AAGKG1

各
洗
面
脱
衣

各
洗
面
脱
衣

各
洗
面
脱
衣

各
洗
面
脱
衣

各
洗
面
脱
衣

各
洗
面
脱
衣

各
洗
面
脱
衣

１×９１×９１×９１×９１×９１×９１×９９９９９９９９

洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO PWSP80H2WPWSP80H2WPWSP80H2WPWSP80H2WPWSP80H2WPWSP80H2WPWSP80H2W １×９１×９１×９１×９１×９１×９１×９９９９９９９９

●表記電気容量は参考値とする.●表記電気容量は参考値とする.●表記電気容量は参考値とする.●表記電気容量は参考値とする.●表記電気容量は参考値とする.●表記電気容量は参考値とする.●表記電気容量は参考値とする.

ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞﾀｵﾙﾘﾝｸﾞﾀｵﾙﾘﾝｸﾞﾀｵﾙﾘﾝｸﾞﾀｵﾙﾘﾝｸﾞﾀｵﾙﾘﾝｸﾞﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO YT51RYT51RYT51RYT51RYT51RYT51RYT51R ９９９９９９９ １×９１×９１×９１×９１×９１×９１×９

TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO TW11RTW11RTW11RTW11RTW11RTW11RTW11R １×９１×９１×９１×９１×９１×９１×９９９９９９９９

TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO

LIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXIL

ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞﾀｵﾙﾘﾝｸﾞﾀｵﾙﾘﾝｸﾞﾀｵﾙﾘﾝｸﾞﾀｵﾙﾘﾝｸﾞﾀｵﾙﾘﾝｸﾞﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ YT51RYT51RYT51RYT51RYT51RYT51RYT51R

TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO

LIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXIL

洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓 TW11RTW11RTW11RTW11RTW11RTW11RTW11R 緊急止水弁付緊急止水弁付緊急止水弁付緊急止水弁付緊急止水弁付緊急止水弁付緊急止水弁付

間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ750mm、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｸﾗｽ、ｴｺｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、床排水用排水管、LTL4C11U×2(止水栓)、間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ750mm、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｸﾗｽ、ｴｺｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、床排水用排水管、LTL4C11U×2(止水栓)、間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ750mm、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｸﾗｽ、ｴｺｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、床排水用排水管、LTL4C11U×2(止水栓)、間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ750mm、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｸﾗｽ、ｴｺｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、床排水用排水管、LTL4C11U×2(止水栓)、間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ750mm、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｸﾗｽ、ｴｺｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、床排水用排水管、LTL4C11U×2(止水栓)、間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ750mm、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｸﾗｽ、ｴｺｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、床排水用排水管、LTL4C11U×2(止水栓)、間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ750mm、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｸﾗｽ、ｴｺｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、床排水用排水管、LTL4C11U×2(止水栓)、

LO53(給水ﾘﾓﾃﾞﾙﾕﾆｯﾄ)、LMAS060A1GDG1G(化粧鏡:LEDﾗﾝﾌﾟ・ｺﾝｾﾝﾄ付き)LO53(給水ﾘﾓﾃﾞﾙﾕﾆｯﾄ)、LMAS060A1GDG1G(化粧鏡:LEDﾗﾝﾌﾟ・ｺﾝｾﾝﾄ付き)LO53(給水ﾘﾓﾃﾞﾙﾕﾆｯﾄ)、LMAS060A1GDG1G(化粧鏡:LEDﾗﾝﾌﾟ・ｺﾝｾﾝﾄ付き)LO53(給水ﾘﾓﾃﾞﾙﾕﾆｯﾄ)、LMAS060A1GDG1G(化粧鏡:LEDﾗﾝﾌﾟ・ｺﾝｾﾝﾄ付き)LO53(給水ﾘﾓﾃﾞﾙﾕﾆｯﾄ)、LMAS060A1GDG1G(化粧鏡:LEDﾗﾝﾌﾟ・ｺﾝｾﾝﾄ付き)LO53(給水ﾘﾓﾃﾞﾙﾕﾆｯﾄ)、LMAS060A1GDG1G(化粧鏡:LEDﾗﾝﾌﾟ・ｺﾝｾﾝﾄ付き)LO53(給水ﾘﾓﾃﾞﾙﾕﾆｯﾄ)、LMAS060A1GDG1G(化粧鏡:LEDﾗﾝﾌﾟ・ｺﾝｾﾝﾄ付き)

ｶﾞｽ栓ｶﾞｽ栓ｶﾞｽ栓ｶﾞｽ栓ｶﾞｽ栓ｶﾞｽ栓ｶﾞｽ栓 LA一口ﾎｰｽｴﾝﾄﾞLA一口ﾎｰｽｴﾝﾄﾞLA一口ﾎｰｽｴﾝﾄﾞLA一口ﾎｰｽｴﾝﾄﾞLA一口ﾎｰｽｴﾝﾄﾞLA一口ﾎｰｽｴﾝﾄﾞLA一口ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ

各
台
所

各
台
所

各
台
所

各
台
所

各
台
所

各
台
所

各
台
所

１×９１×９１×９１×９１×９１×９１×９９９９９９９９

YBC-Z30HYBC-Z30HYBC-Z30HYBC-Z30HYBC-Z30HYBC-Z30HYBC-Z30H

YBC-Z30HYBC-Z30HYBC-Z30HYBC-Z30HYBC-Z30HYBC-Z30HYBC-Z30H ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、YDT-Z380H(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、CW-KB31(温水洗浄便座)、CF-AA64(棚付二連紙巻器)ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、YDT-Z380H(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、CW-KB31(温水洗浄便座)、CF-AA64(棚付二連紙巻器)ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、YDT-Z380H(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、CW-KB31(温水洗浄便座)、CF-AA64(棚付二連紙巻器)ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、YDT-Z380H(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、CW-KB31(温水洗浄便座)、CF-AA64(棚付二連紙巻器)ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、YDT-Z380H(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、CW-KB31(温水洗浄便座)、CF-AA64(棚付二連紙巻器)ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、YDT-Z380H(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、CW-KB31(温水洗浄便座)、CF-AA64(棚付二連紙巻器)ﾘﾓﾃﾞﾙ対応、YDT-Z380H(ﾀﾝｸ・手洗いあり)、CW-KB31(温水洗浄便座)、CF-AA64(棚付二連紙巻器)

LIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXIL L-15GL-15GL-15GL-15GL-15GL-15GL-15G

L-15GL-15GL-15GL-15GL-15GL-15GL-15G LF-47(ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ単水栓)、LF-10PA(壁排水)、LF-3V(壁給水)、SF-5E(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)LF-47(ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ単水栓)、LF-10PA(壁排水)、LF-3V(壁給水)、SF-5E(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)LF-47(ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ単水栓)、LF-10PA(壁排水)、LF-3V(壁給水)、SF-5E(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)LF-47(ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ単水栓)、LF-10PA(壁排水)、LF-3V(壁給水)、SF-5E(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)LF-47(ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ単水栓)、LF-10PA(壁排水)、LF-3V(壁給水)、SF-5E(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)LF-47(ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ単水栓)、LF-10PA(壁排水)、LF-3V(壁給水)、SF-5E(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)LF-47(ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ単水栓)、LF-10PA(壁排水)、LF-3V(壁給水)、SF-5E(ﾊﾞｯｸﾞﾊﾝｶﾞｰ)

LIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXIL

ｵﾌﾄ洗面ﾀｲﾌﾟ、間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ850mm、ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓、床排水用排水管、ﾌﾚｷﾎｰｽ仕様、ｵﾌﾄ洗面ﾀｲﾌﾟ、間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ850mm、ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓、床排水用排水管、ﾌﾚｷﾎｰｽ仕様、ｵﾌﾄ洗面ﾀｲﾌﾟ、間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ850mm、ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓、床排水用排水管、ﾌﾚｷﾎｰｽ仕様、ｵﾌﾄ洗面ﾀｲﾌﾟ、間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ850mm、ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓、床排水用排水管、ﾌﾚｷﾎｰｽ仕様、ｵﾌﾄ洗面ﾀｲﾌﾟ、間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ850mm、ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓、床排水用排水管、ﾌﾚｷﾎｰｽ仕様、ｵﾌﾄ洗面ﾀｲﾌﾟ、間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ850mm、ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓、床排水用排水管、ﾌﾚｷﾎｰｽ仕様、ｵﾌﾄ洗面ﾀｲﾌﾟ、間口600mm、洗面ﾎﾞｳﾙ高さ850mm、ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓、床排水用排水管、ﾌﾚｷﾎｰｽ仕様、

LIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXIL

LIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXIL

LIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXILLIXIL KF-AA70PKF-AA70PKF-AA70PKF-AA70PKF-AA70PKF-AA70PKF-AA70P

KF-AA70PKF-AA70PKF-AA70PKF-AA70PKF-AA70PKF-AA70PKF-AA70P

PF-8064ACPF-8064ACPF-8064ACPF-8064ACPF-8064ACPF-8064ACPF-8064AC

PF-8064ACPF-8064ACPF-8064ACPF-8064ACPF-8064ACPF-8064ACPF-8064AC 800×640、TP-52(排水ﾄﾗｯﾌﾟ)800×640、TP-52(排水ﾄﾗｯﾌﾟ)800×640、TP-52(排水ﾄﾗｯﾌﾟ)800×640、TP-52(排水ﾄﾗｯﾌﾟ)800×640、TP-52(排水ﾄﾗｯﾌﾟ)800×640、TP-52(排水ﾄﾗｯﾌﾟ)800×640、TP-52(排水ﾄﾗｯﾌﾟ)

緊急止水弁付緊急止水弁付緊急止水弁付緊急止水弁付緊急止水弁付緊急止水弁付緊急止水弁付

固定場所固定場所固定場所固定場所固定場所固定場所固定場所 設置種別設置種別設置種別設置種別設置種別設置種別設置種別
部材仕様部材仕様部材仕様部材仕様部材仕様部材仕様部材仕様

(付属部品)(付属部品)(付属部品)(付属部品)(付属部品)(付属部品)(付属部品)

木壁固定木壁固定木壁固定木壁固定木壁固定木壁固定木壁固定
木ねじ(JIS)木ねじ(JIS)木ねじ(JIS)木ねじ(JIS)木ねじ(JIS)木ねじ(JIS)木ねじ(JIS)

φ4.8×38φ4.8×38φ4.8×38φ4.8×38φ4.8×38φ4.8×38φ4.8×38

固定本数固定本数固定本数固定本数固定本数固定本数固定本数 引張り耐力引張り耐力引張り耐力引張り耐力引張り耐力引張り耐力引張り耐力 備考備考備考備考備考備考備考

据置(上部固定あり)据置(上部固定あり)据置(上部固定あり)据置(上部固定あり)据置(上部固定あり)据置(上部固定あり)据置(上部固定あり)

壁掛け壁掛け壁掛け壁掛け壁掛け壁掛け壁掛け ４４４４４４４ 0.3kN/本以上0.3kN/本以上0.3kN/本以上0.3kN/本以上0.3kN/本以上0.3kN/本以上0.3kN/本以上

(木下地15mm)(木下地15mm)(木下地15mm)(木下地15mm)(木下地15mm)(木下地15mm)(木下地15mm)

●電気容量（６０Ｈｚ）は参考値とする。●電気容量（６０Ｈｚ）は参考値とする。●電気容量（６０Ｈｚ）は参考値とする。●電気容量（６０Ｈｚ）は参考値とする。●電気容量（６０Ｈｚ）は参考値とする。●電気容量（６０Ｈｚ）は参考値とする。●電気容量（６０Ｈｚ）は参考値とする。
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踏込踏込踏込踏込踏込踏込踏込

和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖

和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖

押入押入押入押入押入押入押入 押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

クローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼット

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー
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和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖

和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

クローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼット

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー
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クローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼット

クローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼット

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

衛生設備　平面詳細図(撤去図・改修図)衛生設備　平面詳細図(撤去図・改修図)衛生設備　平面詳細図(撤去図・改修図)衛生設備　平面詳細図(撤去図・改修図)衛生設備　平面詳細図(撤去図・改修図)衛生設備　平面詳細図(撤去図・改修図)衛生設備　平面詳細図(撤去図・改修図)
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台所台所台所台所台所台所台所

浴室浴室浴室浴室浴室浴室浴室洗面脱衣洗面脱衣洗面脱衣洗面脱衣洗面脱衣洗面脱衣洗面脱衣

PSPSPSPSPSPSPS

(1)図中及び表中の衛生器具は付属品とも全て撤去.(1)図中及び表中の衛生器具は付属品とも全て撤去.(1)図中及び表中の衛生器具は付属品とも全て撤去.(1)図中及び表中の衛生器具は付属品とも全て撤去.(1)図中及び表中の衛生器具は付属品とも全て撤去.(1)図中及び表中の衛生器具は付属品とも全て撤去.(1)図中及び表中の衛生器具は付属品とも全て撤去.

洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室

撤去器具撤去器具撤去器具撤去器具撤去器具撤去器具撤去器具

１１１１１１１

便所便所便所便所便所便所便所

洋風大便器(ﾀﾝｸ)洋風大便器(ﾀﾝｸ)洋風大便器(ﾀﾝｸ)洋風大便器(ﾀﾝｸ)洋風大便器(ﾀﾝｸ)洋風大便器(ﾀﾝｸ)洋風大便器(ﾀﾝｸ) １１１１１１１

浴室浴室浴室浴室浴室浴室浴室

ｼｬﾜｰ水栓ｼｬﾜｰ水栓ｼｬﾜｰ水栓ｼｬﾜｰ水栓ｼｬﾜｰ水栓ｼｬﾜｰ水栓ｼｬﾜｰ水栓 １１１１１１１

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器
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洋風大便器(ﾀﾝｸ)洋風大便器(ﾀﾝｸ)洋風大便器(ﾀﾝｸ)洋風大便器(ﾀﾝｸ)洋風大便器(ﾀﾝｸ)洋風大便器(ﾀﾝｸ)洋風大便器(ﾀﾝｸ)

手洗器手洗器手洗器手洗器手洗器手洗器手洗器

１１１１１１１紙巻器紙巻器紙巻器紙巻器紙巻器紙巻器紙巻器

１１１１１１１ﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛け
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洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室

洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台

１１１１１１１洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓
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新設器具新設器具新設器具新設器具新設器具新設器具新設器具

ﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛け １１１１１１１

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ(建築工事)ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ(建築工事)ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ(建築工事)ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ(建築工事)ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ(建築工事)ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ(建築工事)ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ(建築工事)

台所台所台所台所台所台所台所

１１１１１１１

平面詳細図（撤去図）共通平面詳細図（撤去図）共通平面詳細図（撤去図）共通平面詳細図（撤去図）共通平面詳細図（撤去図）共通平面詳細図（撤去図）共通平面詳細図（撤去図）共通 平面詳細図（改修図）共通平面詳細図（改修図）共通平面詳細図（改修図）共通平面詳細図（改修図）共通平面詳細図（改修図）共通平面詳細図（改修図）共通平面詳細図（改修図）共通
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20202020202020

COA65COA65COA65COA65COA65COA65COA65

50505050505050

50505050505050

便所便所便所便所便所便所便所

洗面脱衣洗面脱衣洗面脱衣洗面脱衣洗面脱衣洗面脱衣洗面脱衣
追焚き追焚き追焚き追焚き追焚き追焚き追焚き

PE10×2(※２)PE10×2(※２)PE10×2(※２)PE10×2(※２)PE10×2(※２)PE10×2(※２)PE10×2(※２)
(天井)(天井)(天井)(天井)(天井)(天井)(天井)

50505050505050 50505050505050

(※１)(※１)(※１)(※１)(※１)(※１)(※１)

50505050505050
20202020202020
40404040404040
20202020202020

50(床上)50(床上)50(床上)50(床上)50(床上)50(床上)50(床上)

台所台所台所台所台所台所台所

PE10×2PE10×2PE10×2PE10×2PE10×2PE10×2PE10×2
(床上配管)(床上配管)(床上配管)(床上配管)(床上配管)(床上配管)(床上配管)

50(配管ｽﾍﾟｰｽ内)50(配管ｽﾍﾟｰｽ内)50(配管ｽﾍﾟｰｽ内)50(配管ｽﾍﾟｰｽ内)50(配管ｽﾍﾟｰｽ内)50(配管ｽﾍﾟｰｽ内)50(配管ｽﾍﾟｰｽ内)

１１１１１１１紙巻器紙巻器紙巻器紙巻器紙巻器紙巻器紙巻器

１１１１１１１

洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室

１１１１１１１洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓洗濯水栓

台所台所台所台所台所台所台所

１１１１１１１混合水栓混合水栓混合水栓混合水栓混合水栓混合水栓混合水栓

１１１１１１１ｶﾞｽ栓ｶﾞｽ栓ｶﾞｽ栓ｶﾞｽ栓ｶﾞｽ栓ｶﾞｽ栓ｶﾞｽ栓

(5)　　　：配管貫通口はつり補修(壁・床)を示す(5)　　　：配管貫通口はつり補修(壁・床)を示す(5)　　　：配管貫通口はつり補修(壁・床)を示す(5)　　　：配管貫通口はつり補修(壁・床)を示す(5)　　　：配管貫通口はつり補修(壁・床)を示す(5)　　　：配管貫通口はつり補修(壁・床)を示す(5)　　　：配管貫通口はつり補修(壁・床)を示す

PE13PE13PE13PE13PE13PE13PE13

PE13PE13PE13PE13PE13PE13PE13

PE13PE13PE13PE13PE13PE13PE13

PE13PE13PE13PE13PE13PE13PE13

(2)既設配管は切断撤去とする(2)既設配管は切断撤去とする(2)既設配管は切断撤去とする(2)既設配管は切断撤去とする(2)既設配管は切断撤去とする(2)既設配管は切断撤去とする(2)既設配管は切断撤去とする

(3)(※１)：以降水栓(建築工事)に接続とする(3)(※１)：以降水栓(建築工事)に接続とする(3)(※１)：以降水栓(建築工事)に接続とする(3)(※１)：以降水栓(建築工事)に接続とする(3)(※１)：以降水栓(建築工事)に接続とする(3)(※１)：以降水栓(建築工事)に接続とする(3)(※１)：以降水栓(建築工事)に接続とする

(4)(※２)：追い焚き配管屋内露出部分断熱材付配管ﾓｰﾙ(RMﾓｰﾙ)で保護すること(4)(※２)：追い焚き配管屋内露出部分断熱材付配管ﾓｰﾙ(RMﾓｰﾙ)で保護すること(4)(※２)：追い焚き配管屋内露出部分断熱材付配管ﾓｰﾙ(RMﾓｰﾙ)で保護すること(4)(※２)：追い焚き配管屋内露出部分断熱材付配管ﾓｰﾙ(RMﾓｰﾙ)で保護すること(4)(※２)：追い焚き配管屋内露出部分断熱材付配管ﾓｰﾙ(RMﾓｰﾙ)で保護すること(4)(※２)：追い焚き配管屋内露出部分断熱材付配管ﾓｰﾙ(RMﾓｰﾙ)で保護すること(4)(※２)：追い焚き配管屋内露出部分断熱材付配管ﾓｰﾙ(RMﾓｰﾙ)で保護すること

(6)新設給水・給湯管は被覆架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(被覆10mm厚)とする(6)新設給水・給湯管は被覆架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(被覆10mm厚)とする(6)新設給水・給湯管は被覆架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(被覆10mm厚)とする(6)新設給水・給湯管は被覆架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(被覆10mm厚)とする(6)新設給水・給湯管は被覆架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(被覆10mm厚)とする(6)新設給水・給湯管は被覆架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(被覆10mm厚)とする(6)新設給水・給湯管は被覆架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(被覆10mm厚)とする
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1111111

(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

R7.3R7.3R7.3R7.3R7.3R7.3R7.3

20202020202020

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞへ放流ﾍﾞﾗﾝﾀﾞへ放流ﾍﾞﾗﾝﾀﾞへ放流ﾍﾞﾗﾝﾀﾞへ放流ﾍﾞﾗﾝﾀﾞへ放流ﾍﾞﾗﾝﾀﾞへ放流ﾍﾞﾗﾝﾀﾞへ放流

(給水)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給水)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給水)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給水)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給水)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給水)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給水)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ
(給湯)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給湯)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給湯)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給湯)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給湯)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給湯)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給湯)GV20,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ
(ガス)可とう管ｺｯｸ15,可とう管ﾌﾚｷ(ガス)可とう管ｺｯｸ15,可とう管ﾌﾚｷ(ガス)可とう管ｺｯｸ15,可とう管ﾌﾚｷ(ガス)可とう管ｺｯｸ15,可とう管ﾌﾚｷ(ガス)可とう管ｺｯｸ15,可とう管ﾌﾚｷ(ガス)可とう管ｺｯｸ15,可とう管ﾌﾚｷ(ガス)可とう管ｺｯｸ15,可とう管ﾌﾚｷ

Ｐ－０３Ｐ－０３Ｐ－０３Ｐ－０３Ｐ－０３Ｐ－０３Ｐ－０３

ｶﾞｽ給湯器(追焚き付)ｶﾞｽ給湯器(追焚き付)ｶﾞｽ給湯器(追焚き付)ｶﾞｽ給湯器(追焚き付)ｶﾞｽ給湯器(追焚き付)ｶﾞｽ給湯器(追焚き付)ｶﾞｽ給湯器(追焚き付)
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洗面器（建築工事）洗面器（建築工事）洗面器（建築工事）洗面器（建築工事）洗面器（建築工事）洗面器（建築工事）洗面器（建築工事）

ﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛けﾀｵﾙ掛け

洗面化粧台（建築工事）洗面化粧台（建築工事）洗面化粧台（建築工事）洗面化粧台（建築工事）洗面化粧台（建築工事）洗面化粧台（建築工事）洗面化粧台（建築工事） 洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ洗濯ﾊﾟﾝ

洗濯ﾊﾟﾝ（建築工事）洗濯ﾊﾟﾝ（建築工事）洗濯ﾊﾟﾝ（建築工事）洗濯ﾊﾟﾝ（建築工事）洗濯ﾊﾟﾝ（建築工事）洗濯ﾊﾟﾝ（建築工事）洗濯ﾊﾟﾝ（建築工事）

Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事Ｒ７管財　新蔵町２丁目職員公舎　徳・新蔵　内部改修工事
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