

令和6年度  
とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊事業  
協働活動調整等業務仕様書

1 目的

協働活動実施に係るふるさと団体と農山漁村（ふるさと）協働パートナー（以下「協働パートナー」という。）の調整及び当日の進行を行い、協働活動を円滑に実施するとともに、ふるさと団体と協働パートナーが集まる交流会の開催や当事業の広報により、ふるさと団体と協働パートナーとの交流の活性化や協働活動への参加促進を図る。

※「ふるさと団体」とは

農山漁村地域において、農作業や地域の活性化活動への応援を求める団体。

※「農山漁村（ふるさと）協働パートナー」とは

県と協定を結んだ、または県に登録された、社会貢献に前向きな企業・大学・NPO法人等。

2 委託予定期間

契約締結日から令和7年3月21日まで

3 委託する業務の内容

(1) 協働活動の調整

今年度、協働活動を予定しているふるさと団体（別紙1）について、活動予定日の1か月前を目処に、ふるさと団体へ以下の内容を確認し（様式第1号）、協働パートナーへ募集メールを送付する。活動日の1週間前程度に募集を締め切り、ふるさと団体、農山漁村振興課へ参加団体、参加人数等を連絡する。募集期間中は随時、協働パートナーへ申込状況を発信する。協働活動が中止となる場合は、参加団体へ連絡する（様式第2号）。

ア 協働活動日時

イ 集合場所、活動場所

ウ 作業内容

エ 希望応援人数

オ 参加者の準備物

カ 雨天中止の判断時期

キ 昼食の有無

ク ふるさと団体の当日連絡先

ケ 県が準備するボランティア保険の利用の有無

(2) 協働活動の当日の進行及び実績記録業務

ア 計20回の協働活動の進行业務

イ 協働活動当日の進行及び実績記録

- ・協働活動に必要な道具を運搬すること。
- ・ふるさと団体と作業時間、作業手順等の打合せをすること。
- ・協働パートナーの出席者の確認をとること。
- ・協働活動の始めと終わりの挨拶時に司会進行を行うこと。

- ・協働パートナー及び地元参加人数、協働パートナー及びふるさと団体の感想、活動内容を記録すること。また、活動の様子を撮影すること。

#### ウ ホームページ掲載用の原稿作成

協働活動当日の様子をまとめ、ホームページ掲載用の原稿を作成すること。（文章500字程度。写真4枚程度。）作成した原稿は、活動当日から1週間以内に農山漁村振興課へ提出すること。

### (3) 協働活動時のボランティア保険の加入業務

協働活動への協働パートナーの参加者に対し、ボランティア保険の加入手続を行う。保険料は、上限300人に係る費用を見込んでいる。ボランティア保険の補償内容は、全国社会福祉協議会の「ボランティア活動保険」の「天災・地震補償プラン」と同程度のものとする。

### (4) 協働活動時の交通手配の試行

協働パートナーが協働活動により参加しやすい体制を構築するため、タクシー、貸し切りバス等の交通手段の手配を試行し、改善点の抽出を行う。

#### ア 試行の周知及び交通手配

- ・協働活動の調整時に、協働パートナー及びふるさと団体へ交通手配の試行について周知すること。
- ・協働パートナー、またはふるさと団体から事前に要望があった場合は、交通手配が必要な協働活動、日時、理由、乗車予定人数等を聞き取ること。
- ・聞き取り後、県と協議し、適当と認められた場合は、下記（a）及び（b）を実施することを想定している。

##### (a) 乗車予定人数が10名以上である場合

- ・回数はバス借り上げ2回程度とする。（美馬市行き、美波町行きを想定）

##### (b) 参加者が学生等交通弱者を含む教育機関である場合

- ・学生を1名以上含む教育機関からの参加について交通手段を手配する。
- ・回数はタクシー借り上げ6回程度とする。（吉野川市行き、勝浦町行き、上勝町行きで各2回の手配を想定）
- ・乗車人数が10名以上の場合は上記（a）に含めるものとする。

#### イ 改善点の抽出

- ・交通手配の試行後、利用実績、手配に係る改善点を取りまとめた報告書（任意様式）を作成し、完了報告時に農山漁村振興課へ提出すること。

### (5) 交流会の開催

協働活動の活性化及び農山漁村地域が抱える課題解決を図るため、ふるさと団体と協働パートナーが参加する交流会を1回開催する。時期、場所及び内容は農山漁村振興課担当者と打合せの上、決定する。開催にあたっては、以下の業務を行うこと。

#### ア 事務局機能

- ・交流会参加者のとりまとめを行うこと。
- ・ふるさと団体や協働パートナーと連絡調整を行うこと。

- ・交流会の会場や機材等を手配すること。
- ・交流会当日の司会進行、運営を行うこと。

#### イ 企画立案

- ・協働活動への参加者を増やすことを目的として、農山漁村の魅力を伝え、ふるさと団体と協働パートナーの積極的な交流を促す企画を立案すること。

### (6) 協働活動に関する情報発信

#### ア ふるさと団体への取材

- ・3つのふるさと団体取材し、ふるさと団体の紹介や協働活動に関する記事を作成すること。
- ・農山漁村の魅力をPRし、協働活動への参加を促す記事を作成すること。
- ・取材するふるさと団体は、農山漁村振興課担当者と打ち合わせの上、決定すること。

#### イ 情報発信

作成した記事は、各種メディアやSNS等を活用して積極的に発信すること。

### (7) 進行业務の調整

進行业務の実施について、月1回程度（計8回）農山漁村振興課担当者と打合せを行うこと。

## 4 委託業務実施に当たっての留意事項

詳細は、委託契約に定めるものとする。

- (1) 委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ徳島県の承諾を得た場合は、この限りではない。
- (2) 受託者は、本委託契約業務の実施に当たり、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
- (3) 委託業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後においても同様とする。
- (4) 委託業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講ずるものとする。受託者が取り扱う個人情報については、県の保有する個人情報として徳島県個人情報保護条例の適用を受けるものとする。
- (5) 委託事業終了後に委託契約額を確定した結果、受託者に本業務により発生した収入がある時で、得られた収入から委託契約額を上回る事業費を差し引いてもなお受託者に収入がある場合、当該収入は徳島県に返還するものとする。
- (6) 受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
- (7) 受託者は、委託業務の履行に当たり、受託者の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
- (8) 徳島県が受託者を決定した後、委託契約に当たり、この仕様書に定める事項及びこの仕様書に定められた事項以外に疑義が生じた場合は、遅滞なく徳島県と協議を行うものとする。

(様式第1号)

とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊事業 協働活動内容

項目	内容
ふるさと団体名	
活動実施日	令和 年 月 日 ( )
集合時間	
活動時間	
集合場所	
活動場所	
作業内容	
希望応援人数	
参加者の準備物 (服装、道具類など)	
雨天中止の判断時期	例) 活動日の2日前 午後5時頃
昼食の有無 (お昼をまたぐ活動の場合)	<input type="checkbox"/> 参加者持参 <input type="checkbox"/> ふるさと団体で準備
ふるさと団体 当日連絡先	氏名 :
	電話番号 :
事務局が準備するボランティア保険の利用	<input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> ふるさと団体で準備
備考 (事務局による交通手配の希望、子ども参加の可否など)	

(様式第2号)

とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊事業 参加者名簿

ふるさと団体名	
活動日	令和 年 月 日 ( )

※電話番号は代表者のみで可。

※雨天中止の判断時期、活動当日につながる連絡先を記入。

※必要に応じて年齢を記入。

協働パートナー名	氏名	年齢	代表者 ○を記入	代表者電話番号

(別紙1)

令和6年度とくしま農山漁村(ふるさと)応援し隊事業 協働活動計画

※ふるさと団体からの依頼(令和6年3月末時点)と令和5年度実績をベースに作成しているため、活動件数の増減、実施日等の変更がありません。

NO.	ふるさと団体名	活動場所	実施予定日	依頼内容
1	ふれあいの里さかもと	勝浦町坂本	6月3日(土)	やすらぎの森手入れ
2	特定非営利活動法人郷の元気	上勝町生実	6月25日(日)	檜原の棚田遊休農地での「棚田キャンプ」チャレンジプロジェクト 草刈り&遊休農地確認ワークショップ①(活動づくり)
3	美郷梅工房	吉野川市美郷	7月15日(土)	梅のヘタ取り
4	那賀川こまち	那賀町牛輪	7月	晩茶摘み体験
5	勝浦町役場	勝浦町	7月21日(日)	阿波かつうら恐竜フェスティバル
6	特定非営利活動法人郷の元気	鳴門市	7月29日(土)	伝統的なスサづくりの見学・交流会
7	美村まほろば会	美馬市脇町	7月下旬	集落道路面整備作業
8	特定非営利活動法人郷の元気	上勝町生実	8月5日(土)	檜原の棚田遊休農地での「棚田キャンプ」チャレンジプロジェクト 草刈り&遊休農地確認ワークショップ②(キャンプサイト整備)
9	勝浦町役場	勝浦町	8月18日(日)	阿波かつうら恐竜フェスティバル
10	特定非営利法人美郷宝さがし探検隊	吉野川市美郷	9月16日(土)	高開石積み草取り作業
11	勝浦町役場	勝浦町	9月14(土)~16日(月)	808(ヤオハチ)農園 さつまいも収穫体験イベント
12	特定非営利活動法人郷の元気	鳴門市	9月16日(土)	藁の収穫作業
13	特定非営利活動法人吉野川に生きる会	吉野川市	9月20日(水)	子ども絵画展の設営
14	ふれあいの里さかもと	勝浦町坂本	9月24日(日)	ツツジ園の手入れ
15	しばざくら倶楽部	阿波市市場町	9月24日(日)	芝桜の移植、水やり
16	特定非営利活動法人吉野川に生きる会	吉野川市鴨嶋町	9月27日(水)	子ども絵画展の撤収作業
17	特定非営利活動法人郷の元気	鳴門市	9月30日(土)	藁の収穫作業
18	加茂谷RMO推進協議会	阿南市加茂谷	9月	
19	中津賀くるま座会議	上勝町正木	9月下旬	空海の道(集落道)の維持作業
20	法市自治会	東みよし町法市	9月下旬(日)	落道の草刈り
21	法市自治会	東みよし町法市	9月30日(土)	農村舞台公演の準備
22	法市自治会	東みよし町法市	10月1日(日)	農村舞台公演の運営、片付け
23	特定非営利活動法人郷の元気	上勝町生実	10月7日(土)	檜原の棚田遊休農地での「棚田キャンプ」チャレンジプロジェクト 草刈り&遊休農地確認ワークショップ③(竹ドームづくり)
24	特定非営利活動法人郷の元気	上勝町生実	10月8日(日)	檜原の棚田遊休農地での「棚田キャンプ」チャレンジプロジェクト 草刈り&遊休農地確認ワークショップ③(竹ドームづくり)
25	特定非営利活動法人日和佐まちおこし隊	美波町日和佐	10月13日(日)	日和佐八幡神社秋季例祭 太鼓屋台の担ぎ手

## 令和6年度とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊事業 協働活動計画

※ふるさと団体からの依頼（令和6年3月末時点）と令和5年度実績をベースに作成しているため、活動件数の増減、実施日等の変更があります。

NO.	ふるさと団体名	活動場所	実施予定日	依頼内容
26	ふれあいの里さかもと	勝浦町坂本	10月8日（日）	さかもとあかりの里の準備
27	木岐奥次世代会議	美波町木岐	10月15日（日）	かかし展示会の準備、運営
28	女だんじりの会	海陽町大里	10月15日（日）	大里八幡神社秋祭り（だんじりの曳き手）
29	八幡神社鞆浦南町当屋	海陽町大里	10月15日（日）	大里八幡神社秋祭り（だんじりの曳き手）
30	加茂谷RM0推進協議会	阿南市加茂谷	11月初旬	かもかもフェスタの運営補助
31	JA美馬ゆず部会	美馬市穴吹町	11月上旬	ゆず玉採果
32	伊島町会	阿南市伊島町	11月10日（金）	伊島（いしま）ササユリ保全 下草刈り 道の整備作業
33	さかもと元気ネットワーク	勝浦町坂本	11月12日（日）	さかもと坂道マラソン マラソンコースの清掃
34	奥阿波わっしょいの会	阿波市市場町	11月12日（日）	皆谷尚美コンサートの会場誘導、会場整理
35	花の里グループ	美馬市脇町	11月上旬	草刈り
36	特定非営利法人美郷宝さがし探検隊	吉野川市美郷	11月18日（土）	ゆず収穫作業
37	さかもと元気ネットワーク	勝浦町坂本	11月19日（日）	さかもと坂道マラソン マラソンコースの清掃
38	さかもと元気ネットワーク	勝浦町坂本	11月25日（土）	さかもと坂道マラソン マラソンコースの清掃
39	さかもと元気ネットワーク	勝浦町坂本	11月26日（日）	さかもと坂道マラソンの運営
40	勝浦町役場	勝浦町	11月17日（日）	みちのえきマルシェ
41	出羽島を考える会	牟岐町出羽島	12月2日（土）	段々畑の草刈り、海岸清掃等
42	しでの会	美馬市穴吹町	12月9日（土）	八朔（はっさく）の収穫
43	しでの会	美馬市穴吹町	12月10日（日）	八朔（はっさく）の収穫
44	特定非営利活動法人吉野川に生きる会	吉野川市	11月～2月の期間内 （予定）	子ども絵画を展示した幼稚園への 出前授業
45	特定非営利活動法人阿波勝浦井戸端塾	勝浦町	1月25日（土）	ビッグひな祭り ひな人形供養の受付作業
46	特定非営利活動法人阿波勝浦井戸端塾	勝浦町	1月26日（日）	ビッグひな祭り ひな人形供養の受付作業
47	ふれあいの里さかもと	勝浦町坂本	2月11日（日）	ひな祭りイベントの準備
48	那賀川こまち	那賀町大久保	2月	郷土料理作り・間伐作業体験
49	馬路地域ふるさと保全協働活動推進協議会	三好市馬路	2月中旬	シイタケの植菌
50	馬路地域ふるさと保全協働活動推進協議会	三好市馬路	3月上旬	シイタケの植菌
51	花の里グループ	美馬市脇町	3月上旬	草刈り・竹の伐採

## 令和6年度とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊事業 協働活動計画

※ふるさと団体からの依頼（令和6年3月末時点）と令和5年度実績をベースに作成しているため、活動件数の増減、実施日等の変更があります。

NO.	ふるさと団体名	活動場所	実施予定日	依頼内容
52	特定非営利活動法人吉野川に生きる会	吉野川市川島町	3月16日（土）	菜の花フェスタの設営および撤収作業
53	特定非営利活動法人吉野川に生きる会	吉野川市川島町	3月17日（日）	菜の花フェスタの設営および撤収作業
54	ふれあいの里さかもと	勝浦町坂本	3月17日（日）	ひな祭りイベントの片付け
55	特定非営利法人美郷宝さがし探検隊	吉野川市美郷	3月下旬	高開石積み草取り作業
56	生名ロマンの会	勝浦町生名	3月下旬	阿波かつうらさくら祭りの運営補助
57	生名ロマンの会	勝浦町生名	3月下旬	阿波かつうらさくら祭りの運営補助
58	生名ロマンの会	勝浦町生名	3月下旬	阿波かつうらさくら祭りの運営補助